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1. OBJETO  

El presente documento tiene por objeto definir las principales características de las infraestructuras proyectadas. 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El sistema de control y automatismo proyectado se ha desarrollado de acuerdo con los criterios establecidos por 
CANASA y teniendo en cuenta las características del Centro de Control desarrollado en la fase-1 y vigente en la 
fecha de redacción del presente proyecto. 

ACTUACIÓN CANAL DE NAVARRA 

PROYECTO PROYECTO DE LA SEGUNDA FASE DEL CANAL DE NAVARRA 

CÓD. CANASA CAN/P-CN-24 

CLAVE DGA 09.284-0016/2111 

TIPO Proyecto de construcción 

LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Comunidad Foral Provincia 

Navarra Navarra 

 Términos Municipales:  

 
TT.MM. Pitillas, Ujué, Santacara, Mélida, Valtierra, Arguedas, Tudela, Corella, 
Cintruénigo, Cascante y Tulebras y el territorio de Bardenas Reales de Navarra (no 
adscrito a ningún T.M.) 

CLIENTE S.M.E. CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA) 

3. OBJETO DEL PROYECTO 

La segunda fase del Canal de Navarra contempla la construcción de conducciones de acero helicoidal a presión 
en un trazado de 71,4 kilómetros de longitud con doce tomas de abastecimiento y riego, y dos balsas de 109.078 
m3 y 7.953.703,4 m3 que permitirán dotar de regulación y garantía de suministro al sistema.  

Dicha infraestructura permitirá el abastecimiento de agua de boca de calidad a diversos núcleos de la Ribera de 
Navarra y la puesta en riego de hasta un máximo de 21.214 ha con un caudal total en origen de 20 m3/s. 

Dicha conducción parte del Canal de Navarra fase-1, tras el túnel de Picarana donde se ubicará la Balsa de 
Mostrakas, la cual actuará como balsa de seguridad y cola de canal, y termina en la Laguna de Lor en el término 
municipal de Ablitas, cruzando las Bardenas Reales, el río Aragón, el río Ebro, la A-68 y la AP-68 con un ramal 
hacia el río Alhama. 
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4. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El sistema funcionará siempre por gravedad aprovechando la cota disponible desde la balsa de Mostrakas por lo 
que la red siempre estará presurizada. El llenado y caudal transportado hasta la balsa de Tudela estará por lo 
tanto condicionado por la cota de explotación de la balsa de Mostrakas y/o canal en la obra de Picarana, la cota 
de nivel de la balsa de Tudela en cada momento, y la demanda de las tomas a lo largo de las conducciones. 

La demanda en cada toma será variable a lo largo del día y en los diferentes meses del año, presentando 
momentos en los que coincidirán los caudales punta en todas las tomas. El cálculo hidráulico de la red ha sido 
desarrollado mediante la asignación de patrones a cada toma función de si esta será bombeada o por gravedad. 

5. CAUDALES Y ZONAS REGABLES 
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11 XI 1 Carcastillo, Mélida y plano de 
la Bardena Con bombeo 2.852 2.852 2.769 0,00 2.768,52 2 

12 XII 2a SAT de Valcardena de 
Cadreita Sin bombeo 257 662 642,62 0,00 642,62 1 
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2b SAT de Valcardena de 
Cadreita Sin bombeo 405 

13 XIII 
3a Comunal de Tudela Montes de 

Cierzo I Sin bombeo 622 
1.780 1.728 0,00 1.727,90 1 

3b  Comunal de Tudela Montes 
de Cierzo II Sin bombeo 1.158 

13b               320,00 320,00  

14-15-16 

XIV 4a Sindicato de Riegos de Corella 
(presión natural) Con bombeo 1.059 1.059 1.028 0,00 1.028,00 2 

XV 4b Sindicato de Riegos de Corella 
(BBP) Sin bombeo 2.700 2.700 2.621 0,00 2.620,97 1 

XVI 5a CR Cintruénigo (BBP) Sin bombeo 2.048 2.048 1.988 0,00 1.988,05 1 
17 XVII  5b CR Cintruénigo (BAP) Con bombeo 1.348 1.348 1.309 74,00 1.382,54 2 

18 XVIII 

6a Sindicato de Riegos de 
Cascante (presión natural) Con bombeo 391 

2.345 2.276 0,00 2.276,36 1 
12 CR Murchante (presión 

natural) Sin bombeo 1.095 

13a CR La Encomienda de 
Urzante (presión natural) Sin bombeo 464 

  comunal Camponuevo Sin bombeo 332 
13b comunal La Torre Sin bombeo 63 

19 XIX 

6b Sindicato de Riegos de 
Cascante (BBP +BAP) Con bombeo 2.933 

3.167 3.074 0,00 3.074,30 2   CR Murchante (BBP) Con bombeo 152 

  CR La Encomienda de 
Urzante (BBP) Con bombeo 82 

20 XX 
9 C.R. Tulebras Con bombeo 348 

1.246 1.210 0,00 1.209,53 2 10a C.R. Monteagudo (BBP) Con bombeo 366 
10b C.R. Monteagudo (BAP) Con bombeo 532 

21 XXI 11a C.R. Ablitas Con bombeo 318 1.007 978 0,00 977,52 1 15 C.R. Saso Pedriz Sin bombeo 689       
20.214 19.622 394 20.016        

Tabla 1. Caudales y zonas regables. 

 

6. CONDUCCIONES 

6.1. CONDUCCIÓN 

La conducción se ejecutará con tubería de acero conforme a norma UNE-EN 10224 según normativa vigente, 
helicosoldada, de diámetro nominal y espesor mínimo determinado por los cálculos hidráulicos y mecánicos.  

La tubería dispondrá de revestimiento interior de 500 micras de pintura epoxi, apta para el contacto con agua para 
consumo humano y exterior de 3 mm de polietileno extruido en caliente o 1.000 micras de poliuretano, previa 
preparación de ambas superficies a grado SA 2 ½ con manga termorretráctil de protección exterior, pintado interior 
de las mismas.  

Para timbrajes menores a 20 Atm se utilizará tubería de acero de calidad mínima L275 conforme a norma UNE-
EN 10224 de acero helicosoldada. Para timbrajes mayores o iguales a 20 Atm se utilizará tubería de acero de 
calidad mínima L355. 
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Las conducciones se han agrupado entre tomas y tramificado conforme la siguiente tabla: 
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1 

Conexión 0 137 137 CN. 
Picarana 2 2.000 137 274 

52.534 

N/A N/A --   

CN-T11 0 14.290 14.427 TOMA 11 2 2.000 14.290 28.580 

Río 
Aragón  

2x2500 
mm HA. 

esc. 
Cerrado 

153 Bardenas 
reales. 

Paralización 
nidificación NA-128 

2x2500 
mm HA. 

esc. 
Cerrado 

35 

T11-T12 0 11.840 26.267 TOMA 12 2 1.800 11.840 23.680 N/A N/A -- 
Bardenas 

reales. 
Paralización 
nidificación 

2 

T12-T13   12.500 38.767 TOMA 13 2 1.800 12.500 25.000 

49.424 

Cerro 
2x2500 
mm HA. 

esc. 
Abierto 

200 

Cruce del río 
Ebro. 

Proximidad 
LIC y ZEPA y 

zonas de 
interés 

arqueológico 

NA-134 
2x2500 
mm HA. 

esc. 
Cerrado 

50 

Río Ebro 
2x2500 
mm HA. 

esc. 
Cerrado 

500 

FFCC 
Alsasua-
Zaragoza 

2x2500 
mm HA. 

esc. 
Cerrado 

50 

T13-T13B   3.640 42.407 TOMA 
13BIS 2 1.800 3.640 7.280 AP68 

2x2000 
mm HA. 

esc. 
Abierto 

115 
Conexión a 

Balsa de 
Tudela.  
Área de 

interés de 
fauna 

esteparia 

T13B-BT   6.928 49.335 Derivación 
Tudela 2 1.600 6.928 13.855 N/A N/A -- 

BT-DC   1.644 50.979 Deriv 
Corella 2 1.900 1.644 3.289 N/A N/A -- 

3 

DC-T17   2.730 53.709 TOMA 17 2 1.800 2.730 5.460 

26.416 

NA-160 
2x2500 
mm HA. 

Esc. 
Abierto 

40 Afeccón 
arqueologica 

singular 
Área de 

interés fauna 
esteparia 

T17-T18   3.230 56.939 TOMA 18 2 1.600 3.230 6.460 N/A N/A -- 
T18-T19   5.610 62.549 TOMA 19 1 1.800 5.610 5.610 N/A N/A -- 
T19-T20   2.440 64.989 TOMA 20 1 1.500 2.440 2.440 N/A N/A -- 
T20-T21   2.055 67.044 TOMA 21 1 1.300 2.055 2.055 N/A N/A -- 
DC-T16   1.150 1.150 TOMA 16 1 1.800 1.150 1.150 N/A N/A --   

T16-T14   3.241 4.391 TOMA 14 Y 
TOMA 15 1 1.600 3.241 3.241 N-113 

1x2000 
mm HA. 

Exc. 
Abierto 

50   

Tabla 2. Tramificación de las conducciones. 
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A continuación, se adjunta tabla resumen de tuberías agrupados por tramos, diámetros y espesores: 

DN y 
espesor 
(mm) Conex CN-T11 T11-T12 CN-T12 T12-T13 

T13-
T13B 

T13B-
BT BT-DC T12-DC DC-T16 

T16-
T14 DC-T17 

T17-
T18 

T18-
T19 

T19-
T20 

T20-
T21 

DC-T21; 
T14/15 

Total 
general 

1.300,00       0,00         0,00             2.055,00 2.055,00 2.055,00 
275,00       0,00         0,00             2.055,00 2.055,00 2.055,00 

8,00       0,00         0,00             1.655,00 1.655,00 1.655,00 
10,00       0,00         0,00             400,00 400,00 400,00 

1.500,00       0,00         0,00           2.440,00   2.440,00 2.440,00 
275,00       0,00         0,00           2.440,00   2.440,00 2.440,00 

9,50       0,00         0,00           1.522,00   1.522,00 1.522,00 

10,50       0,00         0,00           450,00   450,00 450,00 
16,00       0,00         0,00           468,00   468,00 468,00 

1.600,00       0,00     13.855,46   13.855,46   3.241,37   6.460,00       9.701,37 23.556,84 
275,00       0,00     13.855,46   13.855,46   3.241,37   6.460,00       9.701,37 23.556,84 

10,00       0,00     8.873,46   8.873,46   3.048,00   6.392,00       9.440,00 18.313,46 

12,50       0,00     4.888,00   4.888,00   193,37   68,00       261,37 5.149,37 
16,00       0,00     94,00   94,00               0,00 94,00 

1.800,00     23.680,00 23.680,00 25.000,00 7.280,00     32.280,00 1.150,00   5.460,00   5.610,00     12.220,00 68.180,00 
275,00     23.680,00 23.680,00 7.658,00 5.518,00     13.176,00 1.150,00   5.460,00   5.610,00     12.220,00 49.076,00 

11,50     23.580,00 23.580,00 5.830,00 5.518,00     11.348,00 839,00   5.248,00   5.564,00     11.651,00 46.579,00 
12,50       0,00 1.094,00       1.094,00               0,00 1.094,00 
14,00     100,00 100,00 30,00       30,00     212,00         212,00 342,00 

15,00       0,00 704,00       704,00               0,00 704,00 
18,00       0,00         0,00 311,00       46,00     357,00 357,00 

355,00       0,00 17.342,00 1.762,00     19.104,00               0,00 19.104,00 
11,50       0,00 5.184,00 1.762,00     6.946,00               0,00 6.946,00 
12,50       0,00 1.694,00       1.694,00               0,00 1.694,00 

13,00       0,00 8.376,00       8.376,00               0,00 8.376,00 
14,00       0,00 2.088,00       2.088,00               0,00 2.088,00 

1.900,00       0,00       3.288,95 3.288,95               0,00 3.288,95 
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DN y 
espesor 
(mm) Conex CN-T11 T11-T12 CN-T12 T12-T13 

T13-
T13B 

T13B-
BT BT-DC T12-DC DC-T16 

T16-
T14 DC-T17 

T17-
T18 

T18-
T19 

T19-
T20 

T20-
T21 

DC-T21; 
T14/15 

Total 
general 

275,00       0,00       3.288,95 3.288,95               0,00 3.288,95 
13,00       0,00       3.288,95 3.288,95               0,00 3.288,95 

2.000,00 273,65 28.580,00   28.853,65         0,00               0,00 28.853,65 
275,00 273,65 23.700,00   23.973,65         0,00               0,00 23.973,65 

14,00   20.562,00   20.562,00         0,00               0,00 20.562,00 
15,00 273,65 3.138,00   3.411,65         0,00               0,00 3.411,65 

355,00   4.880,00   4.880,00         0,00               0,00 4.880,00 
14,00   4.660,00   4.660,00         0,00               0,00 4.660,00 
15,00   220,00   220,00         0,00               0,00 220,00 

Total 
general 273,65 28.580,00 23.680,00 52.533,65 25.000,00 7.280,00 13.855,46 3.288,95 49.424,41 1.150,00 3.241,37 5.460,00 6.460,00 5.610,00 2.440,00 2.055,00 26.416,37 128.374,43 

Tabla 3. Resumen de tuberías agrupados por tramos, diámetros y espesores. 
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6.2. SECCCIONES TIPO 

Para el desarrollo de las obras se ha considerado 11 secciones tipo, función de la altura de excavación, cruce de 
carreteras a cielo abierto, ubicación de arquetas de ventosa o desagües, cruce de arroyos erosivos, cauces o 
ramblas singulares, cruce con canales y secciones a adoptar entre pantallas o en tramos con pendiente mayor al 
30%.  

- Sección tipo Z1: Zanja trapezoidal en terreno natural con altura de excavación menor Ht ≤ 6,0 m 

- Sección tipo Z2: Zanja trapezoidal en terreno natural con altura de excavación mayor Ht > 6,0m 

- Sección tipo Z3: Zanja trapezoidal en terreno natural con altura de excavación mayor Ht ≥10,0m 

- Sección tipo Z4: Zanja trapezoidal en cruces de carreteras  

- Sección tipo Z5: Trapezoidal bajo arquetas 

- Sección tipo Z6: Zanja trapezoidal en cruces de arroyos erosivos 

- Sección tipo Z7: Zanja trapezoidal en cruces de cauces singulares 

- Sección Z8: Zanja trapezoidal en cruces de canales singulares 

- Sección tipo Z9: Hinca 

- Sección tipo Z11: zanja en tramos con pendiente superior a 30% 

A continuación, se adjunta resumen de metros de zanja tipo por cada tramo: 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Total  
Conex                         
2x DN 2032mm 137                     137 
CN-T11                         
2xDN2032mm 12.671 450 41 21 328 334   31 190 60 165 14.290 
DC-T17                         
2xDN1829mm 2.432 41     110 106     41     2.730 
T11-T12                         
2x DN 1829mm 11.394 18     341 87           11.840 
T12-T13                         
2x DN 1829mm 10.101 346   47 341 772     803 90   12.500 
T13-T13B                         
2x DN 1829 mm 2.757 24 619 18 88 26   66     42 3.640 
T13B-BT                         
2xDN1626mm 6.083 290 22 104 313       116     6.928 
BT-DC                         
2XDN1930mm 1.562       66 16           1.644 
T17-T18                         
2x DN 1626mm 2.909 29     143 118         31 3.230 
T18-T19                         
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 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Total  
1.829 5.287 45     184 77         17 5.610 

T19-T20                         
1.524 1.836 241 232   55 60 16         2.440 

T20-T21                         
1xDN 1321mm 1.812 172   16 55             2.055 
DC-T16                         
1xDN1829mm 824 213 91   22             1.150 
T16-T14                         
1xDN1626mm 3.011       111 40     50 29   3.241 
Total (m) 62.817 1.869 1.005 206 2.157 1.636 16 97 1.200 179 255 71.435 

Tabla 4. Zanjas tipo. 

 

6.3. HINCAS 
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1 CN-T11 Río Aragón 153 2 2.000 2.032 2.500 HA 3.000 180 Cerrado 
2 CN-T11 NA-128 35 2 2.000 2.032 2.500 HA 3.000 135 Cerrado 
3 T12-13 CERRO 200 2 1.800 1.829 2.500 HA 3.000 180 Abierto 
4 T12-13 NA-134 50 2 1.800 1.829 2.500 HA 3.000 135 Cerrado 
5 T12-13 RÍO EBRO 500 2 1.800 1.829 2.500 HA 3.000 180 Cerrado 

6 T12-13 F.F.C.C. ALSASUA 
ZARAGOZA 50 2 1.800 1.829 2.500 HA 3.000 180 Cerrado 

7 T13BIS-BALSA 
TUDELA AP-68 115 2 1.600 1.626 2.000 HA 2.400 135 Abierto 

8 D.C. -T17 NA-160 40 2 1.800 1.829 2.500 HA 3.000 135 Abierto 
9 T16 - T14 y T15 N-113 50 1 1.600 1.626 2.000 HA 2.400 135 Abierto 

Tabla 5. Hincas. 

 

6.4. TOMAS Y DERIVACIONES 

El presente proyecto doce tomas de abastecimiento y riego, la derivación a la Balsa y la derivación al ramal de 
Corella. 
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CN-T11 0,00 INICIO 2 2.000  

CN-T11 14.290,00 TOMA 11 2 2.000 1.500 

T11-T12 0,00 TOMA 11 2 1.800  

T11-T12 11.840,00 TOMA 12 2 1.800 700 

T12-T13 0,00 TOMA 12 2 1.800  

T12-T13 12.500,00 TOMA 13 2 1.800 1.000 

T13-T13B 0,00 TOMA 13 2 1.800  

T13-T13B 3.640,00 DESAGÜE Y TOMA 13BIS 2 1.800 500 

T13B-BT 0,00 DESAGÜE Y TOMA 13BIS 2 1.600  

T13B-BT 6.927,73 Derivación Tudela 2 1.600 2.200 

BT-DC 0,00 Derivación Tudela 2 1.900  

BT-DC 1.644,48 Derivación Corella 2 1.900  

DC-T17 0,00 Derivación Corella 2 1.800  

DC-T17 2.730,00 TOMA 17 2 1.800 1.000 

T17-T18 0,00 TOMA 17 2 1.600  

T17-T18 3.230,00 TOMA 18 2 1.600 1.300 

T18-T19 0,00 TOMA 18 1 1.800  

T18-T19 5.610,00 TOMA 19 1 1.800 1.500 

T19-T20 0,00 TOMA 19 1 1.500  

T19-T20 2.440,00 TOMA 20 1 1.500 1.100 

T20-T21 0,00 TOMA 20 1 1.300  

T20-T21 2.055,00 TOMA 21 1 1.300 1.300 

DC-T16 0,00 Derivación Corella 1 1.800  

DC-T16 1.150,00 TOMA 16 1 1.800 1.300 

T16-T14 0,00 TOMA 16 1 1.600  

T16-T14 3.241,37 TOMA 14 Y TOMA 15 1 1.600 900/1300 

Tabla 6. Resumen de tomas y derivaciones. 
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6.5. ELEMENTOS DE LAS CONDUCCIONES 

6.5.1. Desagües 

A continuación, se adjunta el resumen de arquetas desagüe tipo y valvulería asociada agrupada por tramos: 
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D1A            1  1 
250            1  1 

D1C         1  1   2 
150         1  1   2 

D1D   1      4  8 1 3 17 
100   1      4  8 1 3 17 

D2A     2         2 
250     2         2 

D2B      2        2 
200      2        2 

D2C  6   4     2    12 
150  6   4     2    12 

D2D 8 16  10 18 22 24 6  10    114 
100 8 16  10 18 22 24 6  10    114 

D2E  2    2        4 
500  2    2        4 

Total general 8 24 1 10 24 26 24 6 5 12 9 2 3 154 

Tabla 7. Resumen arquetas desagüe tipo y valvulería. 

 

6.5.2. Ventosas 

A continuación, se adjuntan las ventosas de la conducción (sin tener en cuenta las propias de cada toma), 
agrupadas por tamaño tramos y tipología (simple/doble): 

Etiquetas de fila  V1S-200 V2D-200 V2D-250 V2S-200 Total  
BT-DC     3 3 
CN-T11   2 3 14 19 
DC-T16  1    1 
DC-T17     5 5 
T11-T12   2  17 19 
T12-T13   2 1 16 19 
T13B-BT 1    13 14 
T13-T13B   2  4 6 
T16-T14  5    5 
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Etiquetas de fila  V1S-200 V2D-200 V2D-250 V2S-200 Total  
T17-T18     7 7 
T18-T19  8    8 
T19-T20  3    3 
T20-T21  2    2 
Total general 1 19 8 4 79 111 

Tabla 8. Resumen de ventosas. 

 

6.6. ELECRICIDAD DE LAS CONDUCCIONES 

 La EPC02, tomas 12, 13,13bis, 14 y 15,16, Derivación de Corella, tomas 20 y 21 dispondrá de acometida eléctrica 
en punto indicado por Iberdrola con línea de media tensión aérea a excepción de la toma 13bis que será 
subterránea. Se dispondrá de transformador de 50 KVA aéreo con conexión al CGBT en canalización. 

Para las tomas 11, 17,18 y 19 al no poder disponerse de suministro eléctrico, se instalará paneles fotovoltaicos 
capaces de suministrar energía a las instalaciones críticas de instrumentación, control y automatismo e intrusismo 
con una reserva adicional del 20%. 

El CGBT se instalará en caseta prefabricada alojada en el interior del recinto de las tomas. 

En todas las tomas se dispondrá de pararrayos ionizante - seguidor de campo tipo S/300 para niveles de protección 
3 y 4 con radio de protección de hasta 120m 

A continuación, se resumen características de la acometida: 
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2 
EPC02 (PK 
8+400) 

22,35 5,71 EPC02 622150,780 4690392,340 0,08 0,00 13,20 20 LA56   50 

N/A Toma 11 24,01 3,02   Fotovoltaica             N/A 

3 Toma 12 28,01 7,02 EPC03 616633,850 4673746,659 3,13 0,00 13,20 20 LA56   50 

4 Toma 13 28,01 7,02 EPC04 609766,650 4663447,990 3,43 0,00 13,20 20 LA56 
HEPRZ1 
3x95mm2 
A1+H16 

50 

5 Toma 13 BIS 20,81 3,69   611087,346 4661488,831 0,02 0,54 13,20 20 LA56   50 

7 
Derivación de 
Corella 

24,71 3,69   604364,210 4658866,540  0,32         50 0 

8 Toma 14, 15 21,41 2,92   600639,205 4661705,156 0,33   13,20 20 LA56   50 

9 Toma 16 25,44 2,92 EPC05 601421,285 4660730,115 0,32   13,20 20 LA56   50 
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N/A Toma 17 24,01 3,02   Fotovoltaica             N/A 

N/A Toma 18 22,71 3,02   Fotovoltaica             N/A 

N/A Toma 19 22,71 2,92   Fotovoltaica             N/A 

10 Toma 20  25,44 7,02 EPC06 609542,521 4649160,600 0,01   13,20 20 LA56   50 

11 Toma 21 22,04 2,92   611036,812 4648551,250 0,33   13,20 20 LA56   50 

Tabla 9. Características de las acometidas. 

 

6.7. CONTROL Y AUTOMATISMO DE LAS CONDUCCIONES 

El proyecto contempla el control y automatismo de las conducciones de las tomas: 

- El accionamiento de la valvulería podrá realizarse desde el centro de control o desde la cabina ubicada 
en la toma.  

- El accionamiento de la valvulería motorizada será telecontrolado pero exclusivamente de accionamiento 
manual y nunca programado o automático de forma que los tiempos de cierre o apertura sean siempre 
controlados se eviten sobrepresiones indeseadas. 

- Con carácter general el PLC dispondrá de módulos con E/D, S/D, E/A, S/A capaz de gestionar las señales 
requeridas para el adecuado funcionamiento de la Toma. 

- Se dispondrá de dos tipos de sistemas de comunicaciones: G3-4/GPRS/GSM y vía radio UHF que 
quedarán interconectados en caso de fallo de uno u otro. 

- Se contempla la programación de PLCs, adecuación del SCADA y formación. 

6.8. REPOSICIÓN DE SERVICIOS DE LAS CONDUCCIONES 

El presente proyecto contempla la afección de múltiples servicios, donde destacan: 

- Cruces con carreteras autonómicas NA-1240; NA-8712, NA-6830, NA-6900, NA-6810 y NA-3042 se 
ejecutará a cielo abierto y mediante desvío de tráfico programado. La sección tipo prevista de cruce es la 
denominada Z4 hormigonada, donde se contempla la reposición del firme existente. 

- Canal de Lodosa y la acequia de Navarra. 

- Redes de riego del sector X de Aguacanal, acequia Herrenillos, conducciones de DN 300 FD de la 
Comunidad de Bardenas Reales,  conducciones de DN 300 FD de la Comunidad de Regantes del Ferial,  
Conducciones de DN 250 FD de la Comunidad de Regantes de Montes del Cierzo, Tubería de DN 600 
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FC de la C.R. Cascantes, Conducción a Corella de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, acequias 
de riego la Laguna, tomas de riegos y múltiples azarbes acequias y redes de baja. 

- Red abastecimiento de diversos diámetros y materiales (DN 90 PE, DN 100 FD, DN 200 y 300 FD) de la 
comunidad Mairaga (Carcastillo-Caparroso), del depósito de Mélida, Abastecimiento a Arguedas-
Valtierra, de la Mancomunidad de Aguas de Cascane, Citruéñigo y Fitero, y Aguas de Tudela. 

- Red de caminos de servicios y agrícolas de diversas entidades y privados 

- Redes de drenajes de múltiple y diversa tipologías. 

- Canalizaciones de comunicaciones de Telefónica y ENAGAS 

- Canalizaciones subterráneas de media tensión y baja tensión de Iberdrola y privadas (Parque Eólico 
Corral del Molino I y II, Parque Eólico Montes del Cierzo I, etc) 

- Línea de gas de ENAGAS 

- Red de caminos de servicios y agrícolas de diversas entidades y privados 
- Pavimentos de hormigón y conformados por mezclas bituminosas (Valtierra, privados, etc). 

 

7. OBRA DE TOMA DE PICARANA 

7.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Ubicación   ...........................................................................  Almenara Nº 10 del canal de Navarra 

Dimensiones 

   ...........................................................................  Anchura: 21.50 m 

   ...........................................................................  Longitud: 20,575 m 

Cota de cajeros ...................................................................  475,307 m 

Cota de fondo ......................................................................  468,00 

Tomas 

Conducción de llenado-vaciado Balsa de Mostrakas ..........  Cajero izquierdo (ver balsa de Mostrakas) 

Conducción 2ª Fase Canal de Navarra ...............................  Final de almenara, margen derecha 

Cota de toma .......................................................................  465,50 m 

Control 

Compuertas de paramento .................................................  2 

Dimensiones .......................................................................  2.250×2.600 mm 
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Accionamiento ....................................................................  eléctrico 

Conducción .........................................................................   

Tuberías  ...........................................................................  2, acero helicosoldado, diámetro 2.032 mm 
alojadas en zanja, previa transición de sección 
rectangular de 2,00×2,00 a circular de Ø int. 2.000 
mm 

Estructura de filtro 

Ubicación  ...........................................................................  Aguas abajo de la arqueta de llenado-vaciado 
balsa 

Tipología  ...........................................................................  Filtro de cadena para 3.333 l/s con luz de malla de 
1,5 mm 

Número de módulos............................................................  6 

Aliviadero  ...........................................................................  Sin solución de continuidad con la arqueta de la 
almenara 

Tipo   ...........................................................................  Labio fijo 

Nº de vanos ........................................................................  1 

Longitud de vertido .............................................................  15,0 m 

Cota labio  ...........................................................................  474,00 m 

Caudal de diseño ................................................................  17,07 m3/s 

Espesor lamina vertiente: ...................................................  0,665 m 

Descarga  ...........................................................................  Escalonada. Salto típico 1,00 m 

Sección tipo  .......................................................................  Rectangular con anchura variable de 14,00 m a 
7,592 m Formada con escollera hormigonada 

Longitud del canal de descarga ..........................................  27,494 m. 

7.2. ELECTRICIDAD 

Objeto  ...........................................................................  Suministro de la balsa de Mostrakas, EPC01 y 
almenara nº10 y 9 

Entrega  

Ubicación  ...........................................................................  LMT propiedad de Aguacanal 

Tensión  ...........................................................................  13.200 v 



      

 
 

Proyecto de Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra 

 

   
Anejo 0.- Ficha técnica.        

 
  - 15 - 

 
 

Nueva línea aérea ...............................................................  6.360 m 

Centro de Transformación Aéreo  .......................................  En almenara de Pikarana. Transformador 
bitensión primaria a 13,2-20 kV y secundaria 
3x400/230 V 

Suministro en baja ..............................................................  Centro de protección catódica, CGBT de la balsa 
de Mostrakas, filtros en almenara Pikarana. 

Nueva línea .........................................................................  En túnel de Pikarana y en camino de servicio del 
canal 

Centro de Transformación Aéreo  .......................................  En almenara nº 9. Transformador bitensión 
primaria a 13,2-20 kV y secundaria 3x400/230 V 

Grupo electrógeno de reserva  ...........................................  Almenara de Pikarana 

 

8. BALSA DE TUDELA 

8.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Denominación de la infraestructura ....................................  Balsa de Tudela 

Comunidad Autónoma  .......................................................  Navarra 

Provincias ...........................................................................  Navarra 

Términos Municipales  ........................................................  Tudela 

Finalidad de la infraestructura  ............................................  Balsa de regulación del Canal de Navarra para 
suministrar los consumos de la mayor parte de la 
zona regable correspondiente a la segunda fase 
del canal. 

Procedencia del agua .........................................................  Embalse de Itoiz a través de la primera y segunda 
fase del Canal de Navarra. 

Clasificación de la balsa en función del riesgo potencial ....  A 
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8.2. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA 

Superficie de la cuenca vertiente ........................................  0,2 km2  

Precipitaciones máximas 

T (años) 
Pd (mm) 

Balsa de Tudela 

5 48.75 
10 61.83 
25 80.12 
100 111.15 
500 152.45 

1000 172.04 
2000 192.71 
5000 221.71 

10000 244.9 
Tabla 10. Precipitaciones máximas diarias 

Avenidas máximas 

 Caudales punta sobre el espejo del embalse 
T (años) Q (m3/s) 

5 3,85 
10 4,88 
25 6,33 

100 8,78 
500 12,04 

1000 13,59 
2000 15,22 
5000 17,51 

10000 19,35 

Tabla 11. Caudales punta sobre el espejo del embalse de Tudela 

 Caudales punta cuenca vertiente 
T (años) Q (m3/s) 

5 0,89 
10 1,24 
25 1,77 

100 2,71 
500 4,05 

1000 4,57 
2000 5,19 
5000 6,04 

10000 6,72 
Tabla 12. Caudales punta en la cuenca vertiente al embalse de Tudela. 

 Caudales máximos aportado por el canal a la balsa  9,198 m3/s 
 Caudales de avenida totales 
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T (años) Q (m3/s) 
5 13,94 

10 15,32 
25 17,30 

100 20,69 
500 25,29 

1000 27,36 
2000 29,61 
5000 32,75 

10000 35,26 

Tabla 13. Caudales punta de las avenidas de diseño. 

8.3. CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE 

Términos Municipales afectados .........................................  Tudela 

Máximo Nivel Normal ..........................................................  422,00 

Superficie de embalse a cota NMN .....................................  32,588 ha 

Volumen de embalse a cota NMN.......................................  7,954 hm3  

Nivel Máximo de Vertido (NMV) ..........................................  422,695 m 

Nivel de Avenida de Proyecto (NAP) (T=1.000 años)  ........  422,161 m.s.n.m. 

Nivel de Avenida Extrema (NAE) (T=10.000 años) .............  422,695 m.s.n.m. 

Volumen muerto (cota 377,00 m.s.n.m.)  ............................  0,004 hm3 
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8.4. BALSA 

8.4.1. Características generales 

Categoría  ...........................................................................  Gran presa. Categoría A. 

Tipología  ...........................................................................  Materiales sueltos heterogénea, con núcleo 
arcillo-limoso 

Altura máxima sobre cimientos ...........................................  58,50 m 

Altura máxima sobre cauce ................................................  51,58 m 

Cota de coronación .............................................................  424,50 m.s.n.m. 

Cota de lecho de cauce  .....................................................  372,92 m.s.n.m. 

Taludes 

Aguas arriba .......................................................................  2,2H:1V 

Aguas abajo ........................................................................  2,2H:1V 

Longitud de coronación ......................................................  1.060 m 

Anchura de coronación  ......................................................  6,35 m (carriles de 3,175 m, bermas para las 
barreras de 1,075 m) 

Firme  ...........................................................................  30 cm de zahorra artificial y doble tratamiento 
superficial 

8.4.2. Cuerpo de balsa 

Procedencia de materiales 

Núcleo  ...........................................................................  Material Arcillo-limoso: del vaso del embalse 

Espaldones .........................................................................  Todo-uno:  del vaso del embalse 

   ...........................................................................  Gravas: Terraza superior limítrofe con el vaso del 
embalse 

   ...........................................................................  Gravas cementadas: Terraza superior limítrofe 
con el vaso del embalse. 

Material de transición ..........................................................  Del vaso del embalse 

Filtro y drenes .....................................................................  Graveras cercanas 

Rip.rap y escolleras ............................................................  Canteras en un radio de 30 km 
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Volúmenes de materiales 

Volumen aproximado de excavaciones...............................  448.116 m3 

Volumen aproximado todo-uno en espaldón .......................  1.287.077 m3 

Volumen aproximado grava en espaldón ............................  457.209 m3 

Volumen aproximado grava cementada en espaldón .........  261.672 m3 

Volumen material de transición ...........................................  37.852 m3 

Volumen aproximado material arcillo-limoso para núcleo ...  435.170 m3 

Volumen aproximado filtros y drenes ..................................  120.432 m3 

Volumen aproximado rip-rap ...............................................  88.268 m3 

Volúmenes disponibles en los préstamos 

PRÉSTAMO NATURALEZA VOLUMEN (m3) 
1 Limos 396.941,68 
2 Limos 41.546,35 
3 Limos 165.525,57 
4 Limos 88.501,79 

Volumen limos (m3) 692.515,39 
5 Gravas 552.572,52 

Volumen gravas (m3) 552.572,52 
6 Terciario 385.515,67 
7 Terciario 110.567,46 
8 Terciario 437.503,78 
9 Terciario 494.459,97 

Volumen terciario (m3) 1.428.046,88 
Tabla 14. Volúmenes de material en cada uno de los yacimientos 

8.4.3. Auscultación 

Instrumentación en cuerpo de presa y cimiento 

Secciones de auscultación ..................................................  3; pk 0+320; pk 0+420; pk 0+515 

Sección 0+320 

Medida de subpresiones 

Cuerpo de presa .................................................................  15 piezómetros de cuerda vibrante 

Contacto cimiento ...............................................................  4 piezómetros de cuerda vibrante 

Cimiento bajo núcleo ...........................................................  4 piezómetros de cuerda vibrante 4 
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Medida de asientos 

Espaldón aguas arriba ........................................................  5 células hidráulicas de asientos 

Núcleo  ...........................................................................  4 células hidráulicas de asientos 

Espaldón aguas abajo ........................................................  5 células hidráulicas de asientos 

Sección 0+420 

Medida de subpresiones 

Cuerpo de presa .................................................................  15 piezómetros de cuerda vibrante 

Contacto cimiento ...............................................................  4 piezómetros de cuerda vibrante 

Cimiento bajo núcleo ..........................................................  4 piezómetros de cuerda vibrante 4 

Medida de asientos 

Espaldón aguas arriba ........................................................  5 células hidráulicas de asientos 

Núcleo  ...........................................................................  4 células hidráulicas de asientos 

Espaldón aguas abajo ........................................................  5 células hidráulicas de asientos 

Sección 0+515 

Medida de subpresiones 

Cuerpo de presa .................................................................  11 piezómetros de cuerda vibrante 

Medida de asientos 

Espaldón aguas arriba ........................................................  5 células hidráulicas de asientos 

Núcleo  ...........................................................................  4 células hidráulicas de asientos 

Espaldón aguas abajo ........................................................  5 células hidráulicas de asientos 

Contacto núcleo-galería de presa 

Secciones transversales de auscultación  ..........................  3 

Medida de presiones...........................................................  3 células de presión total en cada sección 

   ...........................................................................  3 piezómetros de cuerda vibrante en cada sección 

Control topográfico y de movimientos 

Bases de colimación y nivelación  ......................................  3 

Bases para nivelación .........................................................  19 en coronación de presa y 5 en galería 

Ternas de base de elongámetro en juntas de galería .........  19 
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Varios 

Sonda de nivel en el embalse .............................................  1 

Aforadores...........................................................................  2 para filtraciones en cuerpo de pres y 1 en galería 

Estación meteorológica .......................................................  1 

8.4.4. Tratamiento del cimiento 

Tratamiento de consolidación (previa pruebas in situ) ........  Desde pk0+000 a pk 0+670 

   ...........................................................................  Inyecciones de microcemento de 10 m de 
profundidad en cuadrícula de 5m de lado. 

Pantalla de impermeabilización ..........................................   Desde pk 0+670 a 0+850 

   ...........................................................................  Profundidad hasta cota 390. Inyecciones de 
microcemento en taladros inclinados 15° cada 10 
m en 1ª fase y cada 5 m en 2ª fase (si es 
necesaria)  

8.5. ALIVIADERO 

Tipo   ...........................................................................  Labio fijo. Morning Glory. 

Nº de módulos .....................................................................  1 

Radio de la corola  ..............................................................  1,70 m 

Radio del fuste ....................................................................  0,83 m 

Altura de la torre sobre la cámara .......................................  33,275 m 

Cota labio  ...........................................................................  422.10 m 

Caudal vertido: ................................................. para N.A.P. 1,448 m3/s 

   ........................................................ para N.A.E. 10,890 m3/s 

Espesor lamina vertiente: ................................. para N.A.P. 0,161 m 

   ............................................ para N.A.E (N.M.V) 0,695 m 

Cana de descarga ...............................................................  Canal bajo galería del desagüe de fondo 

Sección tipo  ........................................................................  canal rectangular 4,40 m en la base por 1,50 m 
altura máxima 

Longitud del canal ...............................................................  278,133 m 

Pendiente longitudinal .........................................................  2 ‰ 
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Cuenco amortiguador.  .......................................................  Cuenco tipo I del Bureau of Reclamation. Longitud 
15,50 m. 

8.6. DESAGÜE DE FONDO 

8.6.1. Ubicación 

Situación  ...........................................................................  Bajo cuerpo de presa, margen izquierda. Pk 
0+515 del eje longitudinal de presa. 

Disposición bajo cuerpo de presa .......................................  galería 

8.6.2. Captación 

Definición  ...........................................................................  Cámara de compuertas sumergida. Aguas arriba 
de presa 

Dimensiones principales .....................................................  Anchura: 10 m 

   ...........................................................................  Longitud: 12,260 m 

Cota de rasante de conducción en inicio ............................  377,00 m 

Estructura de rejas ..............................................................  Paneles de 3.300 × 1.500 mm 

Compuertas de control........................................................  2 

   ...........................................................................  Tipo: Bureau 2,200×1.700 mm: 

Aireación de compuertas ....................................................  Conducto metálico conectado a aireación del 
aliviadero 

Elementos especiales .........................................................  Transición de sección rectangular a sección 
circular de 2.232 mm 

8.6.3. Galería 

Definición  ...........................................................................  Galería con arco de medio punto sobre el canal de 
descarga del aliviadero 

Dimensiones interiores .......................................................  Anchura: 7,40 m 

   ...........................................................................  Gálibo 5,35 m 

Longitud de galería .............................................................  222,442 m 

Número de conductos .........................................................  2 

   ...........................................................................  Tubería de acero helicosoldado Ø 2.232 mm 

Separación entre conductos ...............................................  1,50 m 
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Longitud de conductos ........................................................  238,20 m 

Regulación ..........................................................................  2 Válvulas Howell-Bunger Ø 600 mm 

8.6.4. Disipación de energía 

Tipo   ...........................................................................  Cuenco deflector 

Dimensiones principales interiores......................................  Anchura: 12,40 m 

   ...........................................................................  Longitud: 8,875 m 

Panel deflector ....................................................................  Altura: 2,70 m 

   ...........................................................................  Altura sobre solera: 0,975 m 

   ...........................................................................  Muescas: trapeciales, altura 0,50 m, lado menor 
0,75 m; lado mayor 1,50 m  

8.6.5. Descarga 

Descarga  ...........................................................................  Vaguada perteneciente a la cuenca de la balsa de 
Pulguer. 

Longitud de canal ................................................................  503,023 m. 

Sección tipo.........................................................................  Sección trapecial de 4 m en la base con taludes 
1H:1V y revestimiento de escollera colocada 

Pendiente longitudinal .........................................................  5 ‰. Se disponen cuatro saltos de altura variable 
con cuenco de amortiguación de 18 m. 

Desagüe final ......................................................................  Balsa excavada en el terreno. Longitud: 59,517 

Hinca bajo la NA-260  .........................................................  Longitud: 64,312 m 

   ...........................................................................  Tubería: Metálica de 2.500 mm 

   ...........................................................................  Método de hinca: Escudo abierto. 

8.7. ARQUETA DE TOMAS 

Ubicación  ...........................................................................  Pie de presa aguas abajo, final de galería del 
desagüe de fondo 

Planta  ...........................................................................  2 rectángulos asociados 

Primer rectángulo  ...............................................................  Dirección principal según el eje longitudinal de la 
galería 

Anchura  ...........................................................................  16,900 m 
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Longitud  ...........................................................................  25,450 m 

Segundo rectángulo ............................................................  Dirección principal normal al eje longitudinal de la 
galería 

Longitud  ...........................................................................  17,850 m 

Anchura  ...........................................................................  15,750 m 

Edificio 

Estructura  ...........................................................................  Pilares apoyados sobre arqueta de hormigón y 
vigas. 

   ...........................................................................  Vigas delta para cubierta 

Arquitectura ........................................................................  Fachada: bloque Split con carpintería metálica 

   ...........................................................................  Cubierta: paneles de chapa con aislamiento 
térmico 

Puente-grúa ........................................................................  Luz 14,05 m, para 5.000 kg 

Conducciones 

Llegada desde Pikarana .....................................................  2, tuberías de acero helicosoldado de Ø 1.630 mm 

Salida hacia zona regable  ..................................................  2, tuberías de acero helicosoldado de Ø 1.930 mm 

Tuberías del desagüe de fondo ..........................................  2, Tuberías de acero helicosoldado de Ø 2.232 
mm 

Valvulería 

En tuberías de llegada 

De regulación ......................................................................  Válvulas de control accionadas por diafragma 

   ...........................................................................  2 válvulas, Ø 750 mm 

De control  ...........................................................................  Válvula de mariposa Ø 1.600 mm 

En intersección de tuberías. 

Tuberías de desagüe de fondo ...........................................  De control, 2 válvulas de mariposa de Ø 2.200 

Conexión normal desagüe de fondo ...................................  De control, 2 válvulas de mariposa Ø 1.600 mm 

Tuberías de salida ..............................................................  De control, 2 válvulas de mariposa Ø 1.900 mm 

8.8. ACCESOS 

Sección tipo  .......................................................................  Anchura: 5,00 m 
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   ...........................................................................  Firme: 30 cm de zahorra artificial 

Accesos a pie de presa  ......................................................  2; Margen derecha y margen izquierda 

Margen izquierda  ...............................................................  Desde derivación NA-6810 

   ...........................................................................  Longitud 1.148,075 m 

Margen derecha  .................................................................  Desde NA-160 

   ...........................................................................  Longitud 1.178,951 m 

Accesos a coronación  ........................................................  Margen izquierda. Desde camino perimetral que 
parte del camino de acceso a Parque Montes del 
Cierzo 

   ...........................................................................  Longitud: 221,099 m 

   ...........................................................................  Margen derecha: Por camino perimetral 

Camino perimetral  ..............................................................  Longitud 1.504,72 

8.9. EDIFICIO DE CONTROL 

Situación   ...........................................................................  Plataforma estribo izquierdo de balsa 

Superficie  ...........................................................................  14,00×7,50 

Distribución .........................................................................  Sala de control, oficina, almacén y baño 

Fachada  ...........................................................................  Fábrica de ladrillo, zócalo chapado en piedra 

Cubierta  ...........................................................................  Tabique palomero con teja árabe. 

8.10. ELECTRICIDAD 

Entrega  

Ubicación  ...........................................................................  Apoyo 7826 de la línea 4639-01 Corella-Norte 

Tensión  ...........................................................................  13.200 v 

Línea  ...........................................................................  265 m 

Centro de Transformación Intemperie (C.T.I.)  ...................  Transformador bitensión primaria a 13,2-20 kV y 
secundaria 3x400/230 V 

Suministro alternativo ..........................................................  Grupo electrógeno en balsa, en arqueta de toma 
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8.11. REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS 

Línea de media tensión existente  ......................................  Longitud 930 metros, con tres apoyos 
intermedios. 

Reposición ..........................................................................  Línea de nueva construcción, longitud 1.110 m 
con seis apoyos intermedios 

9. BALSA DE MOSTRAKAS 

9.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Denominación de la infraestructura  ...................................  Balsa de Mostrakas 

Comunidad Autónoma  .......................................................  Navarra 

Provincias  ..........................................................................  Navarra 

Términos Municipales  ........................................................  Pitillas 

Finalidad de la infraestructura  ............................................  Balsa de regulación del Canal de Navarra para 
administrar caudales de emergencia durante 
breves periodos de tiempo. 

Procedencia del agua .........................................................  Embalse de Itoiz a través de la primera fase del 
Canal de Navarra. 

Clasificación de la balsa en función del riesgo potencial ....  C 

9.2. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LA CUENCA 

Superficie de la cuenca vertiente ........................................  No hay cuenca vertiente a la balsa  

Precipitaciones máximas 

T (años) Pd (mm) 
Balsa de Mostrakas 

5 57.38 
10 68.70 
25 84.33 
100 110.12 
500 143.67 

1000 159.37 
2000 175.81 
5000 198.71 

10000 216.90 
Tabla 15. Precipitaciones máximas diarias. 

Avenidas máximas 

 Caudales punta sobre el espejo de la balsa 
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T (años) Q (m3/s) 
5 0,19 

10 0,24 
25 0,31 

100 0,43 
500 0,58 

1000 0,66 
2000 0,74 
5000 0,85 

10000 0,94 
Tabla 16. Caudales punta en la balsa de Mostrakas 

 Caudales máximos aportado por el canal a la balsa  16,408 m3/s 
 Caudales de avenida totales 

T (años) Q (m3/s) 
5 16,59 

10 16,65 
25 16,72 

100 16,83 
500 16,99 

1000 17,07 
2000 17,15 
5000 17,26 

10000 17,35 
Tabla 17. Caudales punta de las avenidas de diseño. 

9.3. CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE 

Términos Municipales afectados .........................................  Pitillas 

Máximo Nivel Normal ..........................................................  474,00 

Superficie de embalse a cota NMN .....................................  22.871 m2 

Volumen de embalse a cota NMN.......................................  112.694 m3  

Nivel Máximo de Vertido (NMV) ..........................................  474,789 m.s.n.m 

Nivel de Avenida de Proyecto (NAP)  .................................  474,789 m.s.n.m. 

Nivel de Avenida Extrema (NAE) ........................................  474,789 m.s.n.m. 

9.4. BALSA 

9.4.1. Características generales 

Categoría  ...........................................................................  Balsa pequeña. Categoría C. 

Tipología  ...........................................................................  Materiales sueltos homogénea con lámina 
impermeable 

Altura máxima sobre cimientos ...........................................  10,178 m 
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Cota de coronación .............................................................  475,307 m.s.n.m. 

Taludes 

Aguas arriba .......................................................................  2H:1V 

Aguas abajo ........................................................................  2,H:1V 

Longitud de coronación ......................................................  752,944 m 

Anchura de coronación  ......................................................  5 m (carril 4,0 m, berma para las barreras y 
anclajes de 1 m) 

Firme  ...........................................................................  30 cm de zahorra artificial y doble tratamiento 
superficial 

9.4.2. Cuerpo de balsa 

Procedencia de materiales 

Cuerpo de dique .................................................................  Todo-uno: procedente de la excavación de la 
balsa 

Asiento de la lámina en fondo de balsa y dique .................  Material arcillo-limoso: seleccionado de la 
excavación 

Asiento de la lámina en talud de excavación ......................  Material granular procedente de gravera  

Volúmenes de materiales 

Volumen aproximado de excavaciones ..............................  124.587,50 m3 

Volumen aproximado todo-uno en espaldón ......................  68.215,50 m3 

Volumen aproximado material arcillo-limoso ......................  10.907 m3 

Volumen aproximado material granular ..............................  1.064 m3 

9.4.3. Impermeabilización 

Impermeabilización .............................................................  Lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor 

Protección ...........................................................................  geotextil 300 gr/m2 

Apoyo en fondo de balsa y dique ........................................  capa de material arcillo-limoso de 50 cm de 
espesor 

Apoyo en talud de excavación ............................................  capa de material granular de 15 cm de espesor. 

9.4.4. Drenaje 

Sectores  ...........................................................................  6 diferenciados en talud y fondo de balsa 
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Sección de drenaje .............................................................  Zanjas de 0,60 m de profundidad por 0,50 de 
anchuras protegidas por geotextil y rellenas de 
material granular 5/15 que envuelve a la tubería 
de PVC ranurada de 160 mm de diámetro 

Control  ...........................................................................  Arqueta de recogida con diferenciación de 
procedencia 

9.4.5. Auscultación 

Control topográfico y de movimientos 

Bases para nivelación .........................................................  15  

Varios 

Sonda de nivel en el embalse .............................................  1 

9.5. CONDUCCIÓN DE LLENADO-VACIADO 

Ubicación toma ...................................................................  Arqueta en almenara de Pikarana 

Control 

Compuertas de paramento .................................................  2 

Dimensiones .......................................................................  2.750×3.100 mm 

Accionamiento .....................................................................  eléctrico 

Conducción .........................................................................   

Tuberías  ...........................................................................  2, acero helicosoldado, diámetro 2.540 mm 
alojadas en zanja. 

Longitud   ...........................................................................  340,479 m 

Ubicación desagüe ..............................................................  Arqueta en fondo de balsa 

Dimensiones de la arqueta .................................................  Planta: 8,340 m×3,50 m 

   ...........................................................................  Profundidad 6.050 m 

Estructura de rejas para evitar paso de sólidos ..................  Panel de 7,40 m×3,50, con paso de 100 mm y 
entrada de hombre 

9.6. ALIVIADERO 

Ubicación  ...........................................................................  Almenara de Pikarana 

Tipo   ...........................................................................  Labio fijo 
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Nº de módulos ....................................................................  1 

Longitud de vertido .............................................................  15,0 m 

Cota labio  ...........................................................................  474,00 m 

Caudal de diseño ................................................................  17,07 m3/s 

Espesor lamina vertiente: ...................................................  0,665 m 

Descarga  ...........................................................................  Escalonada. Salto típico 1,00 m 

Sección tipo  .......................................................................  Rectangular con anchura variable de 14,00 m a 
7,592 m Formada con escollera hormigonada 

Longitud del canal de descarga ..........................................  27,494 m. 

9.7. DESAGÜE DE FONDO 

9.7.1. Conducción 

Toma  ...........................................................................  Arqueta en balsa (arqueta desagüe conducción 
llenado-vaciado). 

Disposición bajo dique ........................................................  Zanja hormigonada 

Conducción de desagüe 

Número de tuberías  ...........................................................  1 

Tubería  ...........................................................................  Acero helicosoldado, Ø 406,4 mm 

Longitud  ...........................................................................  94,614 m 

9.7.2. Arqueta de control 

Dimensiones interiores .......................................................  5,00 m×4,00 m; Altura: 4,00 m 

Cubierta   ...........................................................................  Metálica, desmontable 

Control  ...........................................................................  Válvula de compuerta Ø 400 mm, accionamiento 
eléctrico. 

Regulación ..........................................................................  Válvula Howell-Bunger Ø 400 mm. 

9.7.3. Disipación de energía 

Tipo   ...........................................................................  Cuenco deflector 

Dimensiones principales interiores .....................................  Anchura: 2,30 m 

   ...........................................................................  Longitud: 3,25 m 
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Panel deflector ....................................................................  Altura: 1,225 m 

   ...........................................................................  Altura sobre solera: 0,40 m 

   ...........................................................................  Muescas: trapeciales, altura 0,20 m, lado menor 
0,20 m; lado mayor 0,60 m  

9.7.4. Descarga 

Descarga  ...........................................................................  Vaguada, perteneciente a la cuenca del barranco 
de Mostrakas 

Longitud de canal ................................................................  217,50 m. 

Sección tipo.........................................................................  Sección trapecial de 1 m en la base con taludes 
1H:1V y revestimiento de rip-rap de escollera. 
Altura del revestimiento 0,850 m 

Pendiente longitudinal .........................................................  4,46%. 

9.8. ACCESOS 

Sección tipo  ........................................................................  Anchura: 5,00 m 

Firme  ...........................................................................  30 cm de zahorra artificial y doble tratamiento 
superficial 

Inicio   ...........................................................................  Almenara de Pikarana 

Final   ...........................................................................  Coronación de balsa 

Longitud hasta coronación de balsa....................................  368.5 m 

Derivación a arqueta desagüe de fondo 

Sección tipo  ........................................................................  Anchura: 5,00 m 

Inicio   ...........................................................................  pk 0+211,49 

Longitud   ...........................................................................  57,870 m 

9.9. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Camino existente ................................................................  Longitud: 520 m 

Reposición ..........................................................................  escarificado y extendido decapa de zahorra 
natural de 30 cm de espesor 

10. ASPECTOS AMBIENTALES 

El presente proyecto de construcción de la Segunda Fase del Canal de Navarra contempla la evaluación ambiental 
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de las conducciones de agua en presión y de las balsas de regulación de caudales previstas, no estando incluidas 
en el ámbito del proyecto las zonas regables, sino exclusivamente la infraestructura de conducción y las balsas de 
regulación. 

Como aspectos más relevantes, hay que mencionar que son varias las afecciones que tendrán lugar en la 
construcción de la segunda fase del Canal de Navarra. En particular, se interceptan varios espacios pertenecientes 
a la Red Natura 2000, como las ZEC ES2200035 – Tramos Bajos del Aragón y del Arga; ZEC ES2200037 – 
Bardenas Reales y ZEC ES2200040 – Río Ebro. 

De los espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra, se atraviesan diversas zonas 
periféricas de protección de sitios declarados Enclaves Naturales (EN-6 “Sotos López-Val”, EN-4 “Pinar de Santa 
Águeda”, EN-10 “Sotos de Murillos de las Limas”), además del Parque Natural de las Bardenas Reales. 

Destacar la afección a otros espacios dotados de interés ambiental, como son las Áreas de Interés para la 
Conservación de la Avifauna Esteparia, concentradas principalmente en el término municipal de Tudela y en las 
Bardenas Reales; espacios incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1432/2008; y las Áreas 
Importantes para las Aves. El proyecto contempla las medidas protectoras y correctoras, así como el seguimiento 
ambiental. 

GESTIÓN AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA. TRAMO OT-T12     
MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS 1 163.953,66 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 1 97.641,56 
PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 1 103.199,28 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 1 406.534,06 

Total P.E.M.  771.328,56 
 

  
GESTIÓN AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA. TRAMO T12-DC     
MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS 1 139.398,72 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 1 106.796,61 
PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 1 103.199,28 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 1 463.860,56 

Total P.E.M.  813.255,17 
GESTIÓN AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA. TRAMO DC-T21 Y DC-
T14/15     

MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS 1 122.297,11 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 1 184.622,02 
PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 1 101.189,75 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 1 302.335,53 

Total P.E.M.  710.444,41 
GESTIÓN AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA. BALSA DE TUDELA     
MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS 1 67.401,62 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 1 91.617,96 
PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 1 77.477,76 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 1 457.903,39 

Total P.E.M.  694.400,73 
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GESTIÓN AMBIENTAL Y ARQUEOLÓGICA. BALSA DE MOSTRAKAS     
MEDIDAS PROTECTORAS, CORRECTORAS 1 47.013,20 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 1 62.761,92 
PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 1 54.929,28 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 1 32.480,36 

Total P.E.M.  197.184,76 
Total PEM Gestión Ambiental y Arqueológica  3.186.613,63 

Tabla 18. Resumen de medidas protectoras y correctoras. 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 48 meses, en el que se considera la ejecución de todos los 
tramos, balsa de Mostrakas y balsa de Tudela, sin tener en cuenta las posibles programaciones que se pudieran 
hacer relacionadas con el desarrollo de las zonas regables. 

 Para le ejecución de las obras en 48 meses se ha considerado el siguiente desglose: 

­ Tramos agrupados nº1: (incluye la obra de toma y los tramos CN-T11 y T11-T12) Tramo CN-T11 y T11-T12:  

o La duración estimada de las obras es de36 meses.  

o Para su terminación y adecuado funcionamiento se incluye las obras de conexión con el Canal de Navarra 
fase-1. 

­ Tramos agrupados nº2: (incluye los tramos T12-T13, T13-Balsa de Tudela y Balsa de Tudela a Derivación 
de Corella):  

o La duración estimada de las obras es de 36 meses.  

o Las obras se comienzan en el mes 9 con objeto de garantizar el suministro y fabricación de tubos, así 
como la adecuada terminación de las obras de los tramos precedentes. La obra termina en el mes 45. 

o Las pruebas de funcionamiento englobadas en los tramos agrupados nº2 contemplan que han sido 
ejecutados y completados los tramos precedentes. 

­ Tramos agrupados nº3:  DC-T17, T17-T18, T18-T19, T20-T21, DC-T16 y T16-T14/15:  

o La duración estimada de las obras es de 30 meses. 

o Para la ejecución de las pruebas se considera que los tramos precedentes han terminado en plazo. 

­ Balsa de Mostrakas:  

o La duración de la obra es de 24 meses. 

o La obra comenzará en el mes 18. 
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­ Balsa de Tudela:  

o La duración prevista de las obras es de 36 meses comenzando en el mes-13 y terminando en el mes-48. 

En el plazo previsto se incluyen los trabajos de pruebas de funcionamiento de la instalación, tramitación y 
legalización de las instalaciones.  

Adicionalmente se ha contemplado 12 meses para la puesta en carga de la Presa de Tudela y los trabajos de 
puesta en funcionamiento de la instalación. 

12. PRESUPUESTO 

01 SUBTRAMO O.T. PIKARANA-T12 68.127.819,91 
01.01 OBRA DE TOMA PIKARANA (OT-T12) 2.243.609,12 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS (OT-T12) 8.653.706,61 
01.03 TUBERÍAS (OT-T12) 46.029.862,52 
01.04 DESAGÜES (OT-T12) 507.174,24 
01.05 VENTOSAS (OT-T12) 673.016,55 
01.06 TOMAS (OT-T12) 1.960.356,19 
01.07 HINCAS (OT-T12) 4.102.712,59 
01.08 MACIZOS DE ANCLAJE (OT-T12) 361.798,86 
01.09 CAMINOS DE SERVICIO (OT-T12) 229.387,59 
01.10 PROTECCIÓN CATÓDICA (OT-T12) 234.317,11 
01.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (OT-T12) 757.550,16 
01.12 CONTROL Y AUTOMATISMO (OT-T12) 195.416,98 
01.13 SERVICIOS AFECTADOS (OT-T12) 618.373,12 
01.14 GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (OT-T12) 771.328,56 
01.15 GESTIÓN DE RESIDUOS (OT-T12) 97.843,62 
01.16 VARIOS (OT-T12) 28.959,20 
01.17 SEGURIDAD Y SALUD (OT-T12) 662.406,89 
02 SUBTRAMO T12-D.C. (Derivación Corella) 65.596.489,03 
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (T12-D.C.) 10.343.033,96 
02.02 TUBERÍAS  (T12-D.C.) 36.489.747,56 
02.03 DESAGÜES (T12-D.C.) 265.687,03 
02.04 VENTOSAS  (T12-D.C.) 671.152,25 
02.05 TOMAS  (T12-D.C.) 2.129.253,47 
02.06 HINCAS  (T12-D.C.) 10.667.116,96 
02.07 MACIZOS DE ANCLAJE  (T12-D.C.) 617.324,07 
02.08 CAMINOS DE SERVICIO  (T12-D.C.) 315.669,37 
02.09 PROTECCIÓN CATÓDICA (T12-D.C.) 762.000,50 
02.10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  (T12-D.C.) 711.309,27 
02.11 CONTROL Y AUTOMATISMO  (T12-D.C.) 208.685,38 
02.12 SERVICIOS AFECTADOS  (T12-D.C.) 906.398,73 
02.13 GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (T12-D.C.) 813.255,17 
02.14 GESTIÓN DE RESIDUOS (T12-D.C.) 95.115,37 
02.15 VARIOS  (T12-D.C.) 28.959,20 
02.16 SEGURIDAD Y SALUD (T12-D.C.) 571.780,74 
03 SUBTRAMO D.C.-T21 y DC-T14/15 31.758.440,70 
03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (DC-T21 y DC-T14/15) 5.592.104,49 
03.02 TUBERÍAS (DC-T21 y DC-T14/15) 16.880.033,07 
03.03 DESAGÜES (DC-T21 y DC-T14/15) 222.804,59 
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03.04 VENTOSAS  (DC-T21;T14) 325.947,52 
03.05 TOMAS   (DC-T21 y DC-T14/15) 4.047.271,60 
03.06 HINCAS   (DC-T21 y DC-T14/15) 1.086.690,17 
03.07 CAMINOS DE SERVICIO  (DC-T21 y DC-T14/15) 208.395,97 
03.08 PROTECCIÓN CATÓDICA  (DC-T21 y DC-T14/15) 229.069,56 
03.09 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   (DC-T21 y DC-T14/15) 972.741,86 
03.10 CONTROL Y AUTOMATISMO   (DC-T21 y DC-T14/15) 475.524,53 
03.11 SERVICIOS AFECTADOS  (DC-T21 y DC-T14/15) 609.591,22 
03.12 GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL  (DC-T21 y DC-T14/15) 710.444,41 
03.13 GESTIÓN DE RESIDUOS (DC-T21 y DC-T14/15) 78.011,74 
03.14 VARIOS  (DC-T21 y DC-T14/15) 28.959,20 
03.15 SEGURIDAD Y SALUD  (DC-T21 y DC-T14/15) 290.850,77 
04 BALSA DE TUDELA 33.194.479,68 
04.01 CUERPO DE BALSA 19.805.348,79 
04.02 CAMARA DE COMPUERTAS DEL DESAGÜE DE FONDO 1.212.000,40 
04.03 GALERÍA DEL DESAGÜE DE FONDO 6.511.787,67 
04.04 ARQUETA Y EDIFICIO DE TOMAS 2.195.693,67 
04.05 ELEMENTOS DE ROTURA DE CARGA 296.560,90 
04.06 CANAL DE DESCARGA AL PULGUER 483.869,31 
04.07 ALIVIADERO 237.552,17 
04.08 AUSCULTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN 454.913,15 
04.09 ACCESOS 104.523,48 
04.10 EDIFICIO DE CONTROL 116.487,92 
04.11 CERRAMIENTOS 124.860,70 
04.12 INSTALACIONES ELECTRICAS 455.893,77 
04.13 SERVICIOS AFECTADOS 67.575,05 
04.14 GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (BT) 694.400,73 
04.15 GESTIÓN DE RESIDUOS (BT) 60.935,67 
04.16 SEGURIDAD Y SALUD 372.076,30 
05 BALSA DE MOSTRAKAS 4.034.033,14 
05.01 BALSA 1.592.406,30 
05.02 CONDUCCIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1.766.619,89 
05.03 DESAGÜE DE FONDO 108.520,30 
05.04 AUSCULTACIÓN E INSTRUMENTACIÓN 78.992,19 
05.05 ACCESOS 39.590,89 
05.06 INSTALACION ELECTRICA 40.634,88 
05.07 URBANIZACIÓN Y CERRAMIENTOS 37.314,06 
05.08 SERVICIOS AFECTADOS 23.055,73 
05.09 GESTIÓN DE RESIDUOS 53.834,99 
05.10 GESTIÓN ARQUEOLÓGICA Y AMBIENTAL (BM) 197.184,76 
05.11 SEGURIDAD Y SALUD 95.879,15 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL(MES) 202.711.262,46 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (ACUMULADO)  
 13% Gastos generales 26.352.464,12 
 6% Beneficio industrial 12.162.675,75 
 SUMA DE G.G. y B.I. 38.515.139,87 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) 241.226.402,33 

Tabla 19. Resumen del presupuesto. 
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13. PLANO DE PLANTA GENERAL DE LOS TRABAJOS 
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