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2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

El objeto de presente de Proyecto es la definición técnica y económica de las infraestructuras necesarias 

para la mejora del abastecimiento de Huesca, incluyendo una nueva conducción desde el embalse de 

Montearagón, una planta potabilizadora, un depósito de agua tratada más otro de ejecución elevado, así 

como un edificio aislado para realizar las conexiones necesarias con las tuberías existentes de 

abastecimiento en alta procedentes de las balsas de Loporzano y con la red de abastecimiento actual de 

Huesca. 

Se define en el presente proyecto todas las actuaciones necesarias para la construcción de estas 

infraestructuras, las pruebas en vacío y de funcionamiento para que las infraestructuras proyectadas estén 

en plenamente en servicio desde ese momento. 

3. ANTECEDENTES 

La ciudad de Huesca cuenta desde antiguo con diversas fuentes de agua que abastecen a la ciudad. Entre 

ellas podemos citar los manantiales de Fuenmayor, en San Julián de Banzo, siendo esta la primera fuente 

que se utilizó cuándo a finales del siglo. XIX se estableció en Huesca el suministro y distribución de agua 

potable. 

Tiene asimismo la Captación de las Paulesas, construida en la década de los cincuenta del siglo XX, que 

recoge agua de unos manantiales situados en una ladera del río Isuela, aguas arriba de la ciudad de 

Huesca, a unos 25 km de la misma. 

Dispone también de agua canalizada desde el embalse de Vadiello, en el río Guatizalema, con una 

concesión de 250 l/s. 

También existe una captación construida de urgencia en el año 2005 desde el embalse de Valdabra 

(perteneciente al sistema de Riegos del Alto Aragón), la cual es capaz de inyectar agua en la red de 

distribución de la ciudad. 

Todas estas fuentes de agua no son para uso exclusivo de la ciudad de Huesca, y atienden a una 

casuística de demandas de diverso tipo muy variada. Incluso desde un punto de vista legal la situación 

concesional de las mismas es compleja. 

Aún con todas estas fuentes de suministro podemos afirmar que existe un problema de suministro 

cuantitativo de agua a la ciudad, ya que varias de las fuentes mencionadas tienen demandas 

comprometidas para otros usuarios y otras no cuentan con la pertinente concesión (la del embalse de 

Valdabra, construida de urgencia). A la vez debemos añadir que la ciudad ha ido creciendo en las últimas 

décadas y las citadas fuentes de suministro tradicionales presentan cada vez menor solidez en su 

capacidad de atender a la demanda doméstica, industrial y ganadera de la ciudad. 

De la misma manera, y en lo referente al aspecto cualitativo del suministro, la situación actual es 

claramente deficiente, al no disponer siquiera de una estación de tratamiento de agua potable, limitándose 

el tratamiento de la misma a una simple desinfección. Obviamente esto es posible debido a la alta calidad 

que originariamente presentan varias de las fuentes de suministro mencionadas, si bien en la actualidad 

los servicios municipales tienen que hacer importantes esfuerzos de coordinación y gestión de los 

suministros para poder realizar una provisión domiciliaria de agua potable con cumplimiento de la 

normativa existente al respecto. 

La construcción de la presa de Montearagón estaba recogida en el Pacto del Agua de 1992, y 

posteriormente se asumió en el Plan Hidrológico Nacional, para mejorar el abastecimiento a la ciudad de 

Huesca y poner en regadío diversas zonas de la Comarca de la Hoya. Uno de los objetivos del citado 

embalse es, por tanto, resolver el problema del abastecimiento a la ciudad de Huesca, garantizando la 

demanda a medio y largo plazo, de manera que el abastecimiento de agua no pueda condicionar el 

desarrollo de la ciudad de Huesca y su área de influencia. 

Para cumplir este objetivo el proyecto dispone de un volumen de 5 Hm3 /año. Tras diversas vicisitudes la 

presa de Montearagón terminó de construirse en el año 2006. 

En fecha 09 de mayo de 2005 el entonces Ministerio de Medio Ambiente autorizó a la Confederación 

Hidrográfica del Ebro a redactar el “Proyecto de Abastecimiento de Agua a Huesca desde el embalse de 

Montearagón (Huesca)”. En el mes de diciembre de 2009 quedó redactado el citado proyecto.  

En el mes de septiembre de 2011 se redactó una adenda para actualizar el tipo del Impuesto del Valor 

Añadido (IVA), que había sido legalmente modificado. En fecha 24 de abril de 2012 el “Proyecto de 

abastecimiento de agua a Huesca desde el embalse de Montearagon (Huesca)” y su adenda fueron 

aprobadas por la Dirección General del Agua.  

El objeto material del citado proyecto era la construcción de una conducción a presión que comunicaría el 

citado embalse de Montearagon con una parcela ubicada en las cercanías de la ciudad, dónde el Gobierno 

de Aragón tenía previsto acometer la construcción de una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua 

Potable).  

La variada problemática surgida en el llenado del embalse de Montearagon hizo que se paralizasen los 

posteriores trámites del proyecto.  

En la actualidad, y tras ver superadas las citadas problemáticas, el Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico ha decidido retomar los trabajos, incluyendo esta vez, además de la propia 

conducción ya proyectada, el diseño y futura construcción de una nueva Estación de Tratamiento de Agua 

Potable.  

Además, se ha estimado la necesidad de proceder a una actualización del proyecto ya redactado, a los 

efectos de adecuarlo a la legislación actual, a las más recientes técnicas presentes en este tipo de 

proyectos, y a las modificaciones que en el entorno geográfico se han producido en éste dilatado plazo de 

tiempo. Con la fusión de ambos conceptos, el citado Ministerio ha encomendado en fecha 3 de junio de 

2021 a la Sociedad Mercantil Estatal “Aguas de las Cuencas de España, S.A.” (ACUAES), la redacción del 

“PROYECTO DE ABASTECIMIENTO A HUESCA. CONDUCCION DESDE EL EMBALSE DE 

MONTEARAGON Y NUEVA ETAP”. 
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4. NORMAS Y REFERENCIAS 

4.1 Disposiciones legales y normas aplicadas 

Se contemplan, a continuación como resumen de las más importantes, el conjunto de disposiciones legales 

(leyes, reglamentos, etc.) y las normas de no obligado cumplimiento que se han tenido en cuenta para la 

realización del proyecto. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
- Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas y modificaciones posteriores. 
 

- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la 

calidad del agua de consumo, su control y suministro. 
 

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 

 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Código Técnico de la Edificación y 
posteriores modificaciones y ampliaciones. 

 
- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de abastecimiento de agua (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 1974). 
 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural 

(EAE). 
 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 

de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE núm. 
176, de 25 de julio de 2017). 

 
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, de 9 de junio de 2014), incluyendo 

las modificaciones efectuadas por Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre (BOE núm. 243, 

de 11 de octubre de 2021), el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril (BOE núm. 101, de 28 de 
abril de 2021) y Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (BOE núm. 172, de 20 de junio de 2020). 

 
- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantía de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, de 19 de marzo de 2008), así como las 
modificaciones y ampliaciones del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE núm. 125, de 22 de 

mayo de 2010), del Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo (BOE núm.172, de 20 de junio de 
2020) del Real Decreto 298/2021, de 27 de abril (BOE núm. 101, de 28 de abril de 2021) y del 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre (BOE núm. 243, de 11 de octubre de 2021). 

 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. (BOE núm. 224, de 18 de septiembre 
de 2002) y modificaciones posteriores recogidas en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, así 

como en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, en el Real Decreto 244/2019, de 5 de 

abril, en el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo y en el Real Decreto 298/2021, de 27 de abril. 
 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE núm. 89, de 13 de abril de 2013). 
 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE núm. 97, de 23 de abril de 1997), así como las 
modificaciones incluidas en el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE núm. 274, de 13 

de noviembre de 2004). 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 10 de 

noviembre de 1995), y las leyes posteriores que la modifican y complementan 

4.2 Programas de cálculo 

Se contemplan en este apartado la relación de los principales programas utilizados para el desarrollo de 

los cálculos realizados: 

- Cálculo de estructuras de hormigón: ROBOT Estructural Analysis y CYPE 
- Cálculo de estructuras metálicas: SAP2000 v14 

- Cálculos de proceso e hidráulicos: Hojas de cálculo Microsoft Excel 
- Realización de planos: AUTOCAD y BRISCAD 

- Cálculo de presupuestos: Presto y Sispre 

- Edición y otros usos: Microsoft Office 

4.3 Personal técnico que ha intervenido en el presente proyecto 

Las actuaciones definidas en el presente proyecto abarcan un amplio campo de competencias técnicas, por 

lo que ha sido necesario para su realización de un equipo multidisciplinar aportado por TYPSA y NOLTER, 
incluyendo Ingenieros de Caminos, de Montes, Industriales, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Licenciados en 

Biología y en Ciencias Ambientales, así como Arquitecto y Técnicos Superiores en Proyectos de 

Construcción. 

4.4 Plan de gestión de la calidad aplicado durante la redacción del proyecto 

El Plan de Gestión de la Calidad constituye el documento básico de referencia para el desarrollo y 

aplicación del Sistema de gestión de la UTE al proyecto. 

Es de obligado cumplimiento por todo el personal de las divisiones y departamentos técnicos de la UTE 

que participan en las tareas que afectan a la calidad de los trabajos y se mantiene permanentemente 

actualizado por el Jefe de Proyecto. La obligatoriedad de su cumplimiento, en lo que les sea de aplicación, 

se trasladará a los subcontratistas, a través del correspondiente subcontrato. 

En concreto, en el PAC se establecen o referenciarán las medidas previstas por la UTE para: 
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- Establecer el organigrama general del proyecto, identificando a cada responsable de gestión y 
producción, y las entidades externas intervinientes en el proceso de redacción y aprobación del 

proyecto; 
- Definir las funciones y responsabilidades de las personas que integran el equipo para la realización 

de los trabajos 

- Identificar y controlar los recursos materiales aportados por la UTE (oficinas, soporte ofimático, 
software, etc.) para la realización de los trabajos contratados. 

- A través de la aplicación de los métodos, procedimientos e instrucciones necesarios, se asegura 
que los productos y servicios de la UTE cumplen los requisitos y requerimientos de ACUAES, los 

requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 14001 de aplicación al trabajo, los requisitos legales y 
reglamentarios, y los del propio Sistema Integrado de Gestión adoptado por la UTE 

- Identificar y controlar las interrelaciones entre los participantes en la realización de los trabajos 

(ACUAES, la UTE, subcontratistas, etc.), indicando para cada uno alcance, funciones y 
responsabilidades 

- Llevar a cabo una correcta gestión del riesgo, de los datos de partida y de los cambios 
- Llevar a cabo un adecuado control del presupuesto objetivo de las obras objeto de proyecto 

- Llevar a cabo una adecuada gestión de la información y la documentación del proyecto, que 

garantice la trazabilidad y evite el uso no intencionado de documentos o información obsoleta 
- Identificar la legislación ambiental aplicable y los requisitos específicos exigibles a los trabajos en 

el proyecto a redactar 
- Identificar y tener en cuenta los aspectos ambientales directos, indirectos y potenciales asociados 

a la redacción del proyecto; 
- Proporcionar a la DGC una referencia objetiva básica para evaluar la calidad del trabajo realizado 

por la UTE. 

- Dotar al equipo de trabajo de la documentación básica necesaria para la aplicación del Sistema de 
Gestión de la Calidad y Medio Ambiente al ‘proyecto’. 

4.4.1 Contenido del PAC 

Las distintas fases y actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los trabajos se agrupan en 

las siguientes categorías de procesos, que formarán parte del contenido del PAC. El PAC está constituido 

por los siguientes apartados y documentos: 

- Definición del alcance de los servicios 

- Objetivos de la calidad del proyecto 
- El Manual de Organización 

- El Manual de Procedimientos 

En el Manual de Organización del PAC figuran: 

- La organización general y las interrelaciones entre las empresas y organismos participantes en el 
contrato 

- La organización nominal del personal de la UTE asignado al contrato, con indicación de su 
formación y experiencia 

- Las funciones y responsabilidades relevantes de las principales figuras organizativas del equipo de 

trabajo 
- Los recursos materiales puestos a disposición del trabajo tales como; locales de oficina, equipos 

informáticos, software de aplicación y versiones, vehículos, etc. 
- La relación de equipos de medición y ensayo, conjuntamente con las medidas de control y los 

requisitos necesarios de precisión 
- Directorio con los contactos de los agentes participantes 

- Plazo general e hitos más importantes aprobados por el Cliente.  

En el Manual de Procedimientos del PAC, figuran: 

- La Política del Sistema Integrado de Gestión de la UTE 
- La relación de los procedimientos generales de la UTE, que son de aplicación directa a los trabajos 

ofertados 
- Los procedimientos o instrucciones de trabajo desarrollados específicamente para cumplir los 

requisitos solicitados directamente por ACUAES a lo largo del trabajo, y que no estén cubiertos por 

los documentos del Sistema Integrado de Gestión de la UTE, citados en el punto anterior 
- Los procedimientos de redacción de los documentos del proyecto que contienen las referencias 

específicas y la metodología a seguir para la ejecución de todas las actividades a desarrollar en la 
redacción de los documentos, indicando responsables y medios a emplear. Estos procedimientos 

están basados en: 
o La normativa vigente 

o El Pliego de Prescripciones del Concurso 

 
- Los procedimientos de verificación que contienen las referencias específicas y la metodología a 

seguir en la verificación de las actividades y documentos producidos por el equipo de redacción, 
indicando los responsables y medios a emplear. 

 

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

En el presente proyecto se ha realizado un análisis de alternativas y justificación de la solución adoptada.  

5.1 ETAP 

Este estudio ha contemplado dos aspectos estudiados de manera diferenciada: la ubicación de la planta y 

la tipología y procesos de tratamiento de los que dispondrá. 

En cuanto a la ubicación de la planta de tratamiento, en el Apartado 2.3.1, se ha justificado 

convenientemente la idoneidad de la Alternativa nº 4, situada en el Polígono “SEPES”, previendo implantar 

la ETAP en terrenos urbanos y urbanizables industriales, de los cuales los primeros son ya de titularidad 

municipal del Ayto. de Huesca. 

La ubicación de esta alternativa, se sitúa mayoritariamente en las parcelas con referencia catastral 

6091019YM1669A0001FE, 6091018YM1669A0001TE y 6091031YM1669A0001XE. Sus superficies son 

8.650 m2, 6.564 y 2.493 m2 respectivamente. Su uso según catastro es suelo urbano industrial sin edificar 

y está catalogada en el PGOU como suelo urbano. La elevación media de esta parcela es la 460 msnm. 

Actualmente son de titularidad municipal. También sería necesario ocupar una pequeña zona adicional, 

colindante y situada al Noreste de este suelo industrial, que actualmente es suelo urbanizable para 

construcción de un depósito de almacenamiento. Cabe señalar además, que actualmente en esta 

ubicación ya se encuentra un depósito (actualmente fuera de uso), construido por el ente público SEPES 

que desarrolló el polig. industrial en su día. 

Las ventajas principales de esta localización son su reducida visibilidad y su integración en la zona límite 

del polígono industrial norte de Huesca, su acceso sencillo y la proximidad de líneas eléctricas y de 

telecomunicaciones para acometer. Además, los terrenos serán de propiedad municipal en el futuro 

desarrollo de la zona. 
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En cuanto al proceso funcional, como conclusión, se puede decir que las tres soluciones descritas en este 

documento son válidas para cumplir la normativa actual pero el hecho diferencial entre ellas es que van 

aportando procesos y tecnologías adicionales para obtener una calidad del agua mayor para los usuarios 

que requieran futuros cambios normativos, el máximo aprovechamiento del recurso, y una garantía 

también mayor de suministro en cualquier circunstancia que afecte a las fuentes de suministro. 

Este enfoque de las alternativas analizadas, lógicamente se traduce en un incremento de costes tanto de 

primera inversión como de explotación, dependiendo directamente del número y complejidad de los 

procesos incluidos en las diferentes alternativas. Por tanto, no se está comparando soluciones 

equivalentes. 

En este caso, dado que la motivación principal de este análisis de alternativas es el beneficio de los 

usuarios del agua de abastecimiento de Huesca, por ello, se propone adoptar la Alternativa nº 3 de 

proceso, para su desarrollo posterior durante la redacción del proyecto de Abastecimiento de Agua a 

Huesca. 

La Alternativa 3 comparte con la Alternativa 2 la mayoría de los procesos y equipos, incorporando además 

una serie de tratamiento avanzados con el objetivo de preparar la ETAP para alcanzar objetivos de calidad 

más rigurosos que requiera normativas futuras, y permitir para la eliminación de compuestos orgánicos 

procedentes de la actividad humana (disruptores endocrinos, resto de compuestos farmacéuticos, etc.) o 

de un empeoramiento natural de la calidad de las aguas de los embalse (geosmina, etc.). 

La alternativa 3 también incorpora un sistema avanzado con dosificación de CO2 para conseguir el 

equilibrio carbónico del agua, y evitar de esta forma la formación de incrustaciones en las conducciones 

de la red de abastecimiento. 

5.2 Conducción 

5.2.1 Trazado 

A partir del estudio de soluciones realizado, se concluye con lo siguiente: 

• Se descarta la Alternativa 3 debido a que no se recupera toda la energía necesaria para el bombeo y 

su mayor complejidad y costes de mantenimiento. 

•  En el ámbito económico, una vez estudiados distintos materiales para optimizar las tuberías, resulta 

sustancialmente más económica la Alternativa 1 sobre la Alternativa 2. 

• Medioambientalmente, la mejor solución es también el trazado que discurre paralelamente al río 

Flumen, es decir, la Alternativa 1. 

Por tanto, desde el puno de vista del trazado, se propone la Alternativa 1. 

5.2.2 Material 

Se han analizado tres tipologías: 

• Fundición dúctil (FD) 

• Policloruro de vinilo orientado (PVC-O) 

• Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

Entre todas las opciones se propone fundición dúctil por los siguientes motivos: 

• Menor fragilidad frente a golpes y menor deformabilidad frente a cargas externas. Esto es importante 

en entornos urbanos donde es relativamente frecuente la realización de obras. 

• Menos vulnerable frente a depresiones. 

• Gran resistencia mecánica. 

• Es de contrastada durabilidad. 

• Aunque Huesca tiene un alto porcentaje de tuberías de fibrocemento, es de destacar que el anillo 

perimetral es de fundición dúctil, las últimas obras en las conducciones procedentes del depósito de 

Montearagón son también tuberías de fundición dúctil. Con ello se uniformiza la tipología facilitando 

las operaciones de mantenimiento, repuestos, etc. 

5.2.3 Diámetro 

En cuanto al diámetro se ha estudiado dos opciones, esto es, DN 700 y N600 mm concluyéndose que el 

DN700 es el óptimo. 

6. CRITERIOS Y PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO DEL 
PRESENTE PROYECTO 

6.1 Demandas y prognosis futura 

En el Anejo nº 6 de este proyecto se realiza una revisión de los estudios de demandas y una previsión 

futura de las mismas anteriores a la redacción de este proyecto: 

• ANTEPROYECTO DE ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NORTE (HUESCA) 

encargado por SODEMASA, con fecha noviembre de 2006 

• PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA DESDE EL EMBALSE DE 

MONTEARAGÓN (HUESCA) redactado por la SERS por encargo de la Confederación Hidrográfica 

del Ebro con fecha diciembre 2009. 

• DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE 

HUESCA Y VARIOS MUNICIPIOS DE SU ENTORNO, con fecha marzo de 2019 elaborado por la 

consultora PW Advisory & Capital Services (PWACS) a petición de la Diputación provincial de Huesca. 

Aunque todos los estudios de demandas muestran resultados muy similares, se concluye que el estudio 

del año 2019 es el más riguroso por la metodología adoptada y por la apreciable cantidad de datos con el 

que se ha realizado. 

Por ello, para el cálculo de la demanda de este proyecto se ha partido de este trabajo completando los 

datos desde el año 2019 hasta el 2022, matizando algunos aspectos particulares y estableciendo dos 

nuevos horizontes de 50 y 25 años (2048 y 2073). 

Teniendo en cuenta las reservas y precauciones necesarias dado los plazos prolongados de 25 años y 50 

años para el servicio de las nuevas infraestructuras que se proyectan, es razonable adoptar los siguientes 

caudales de diseño: 
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• Caudal de diseño de la ETAP: 300 l/s, ampliable en un futuro a 425 l/s. 

• Caudal de diseño de las conducciones desde el embalse de Montearagón: 425 l/s 

6.2 Caudales de diseño de las conducciones 

6.2.1 Conducciones desde el embalse de Montearagón, entrada y salida de la ETAP 

Los cálculos de estas conducciones se realizan para el caudal de diseño de la ETAP, es decir 300 l/s y 

para el caudal de una posible ampliación de la ETAP, es decir, 425 l/s. 

En el caso de la conducción de entrada de la ETAP se realizan los cálculos con embalse lleno (579,5 

msnm) y vacío (542 msnm). 

En el caso de la conducción de salida de la ETAP los cálculos se realizan con depósito lleno (524 msnm) 

y vacío (520 msnm). 

6.2.2 Conducción del Depósito de Loporzano 

Dado el diámetro de esta tubería (DN350) se ha considerado un caudal de 120 l/s y una altura de depósito 

de 575 msnm. 

6.2.3 Conducción del Depósito de Loporzano 

En base al diámetro de esta tubería (DN 400), los cálculos se realizan para un caudal de 180 l/s y una 

altura de depósito de 605 msnm. 

Hágase notar que la tubería de salida de la ETAP devuelve el caudal de agua tratada a las tuberías 

existentes de los Depósitos de Loporzano y Montearagón por lo que en una hipotética ampliación de la 

ETAP (Caudal de tratamiento: 425 l/s) estas tuberías no serían capaces de trasegar todo ese caudal y 

sería necesaria la instalación de una tubería adicional hasta la red municipal de Huesca para poder 

conducir los 125 l/s adicionales. 

6.3 Caudales de diseño de la nueva ETAP 

La nueva planta de tratamiento de aguas potables se dimensiona para un caudal de 300 l/s, con una 

previsión de ampliación para alcanzar los 425 l/s en un futuro. 

No obstante, llegado el momento de ampliar la capacidad de la nueva instalación de 300 l/s a 425 l/s y 

para minorar en lo posible las afecciones a la explotación de la nueva ETAP durante las obras de 

ampliación, determinados procesos parciales se van a dimensionar para el caudal futuro: 

• Conducciones y repartos entre los distintos procesos parciales 

• Control y registro de caudal de entrada 

• Tamizado 

• Cámara de pre-ozonización 

• Control de pH con CO2 y cal 

• Reparto a tratamiento físico químico 

• Cámara de ozonización intermedia 

• Línea de fangos de la ETAP 

6.4 Requerimientos de calidad en el agua tratada 

La calidad del agua una vez potabilizada deberá alcanzar los parámetros previstos en el Anexo nº 1.- 

Parámetros y valores paramétricos definidos en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se 

establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro: 

  Parámetros microbiológicos     

Nº Parámetro 
Valor 

Paramétrico Unidad 

1 Escherichia coli. 0,00 UFC o NMP en 100 ml 

2 Enterococo intestinal. 0,00 UFC o NMP en 100 ml 

3 Clostridium perfringens (incluidas las 
esporas). 0,00 UFC en 100 ml 

4 Legionella spp. 100,00 UFC en 1 L 

 

Valores paramétricos de los parámetros químicos  

Nº Parámetro 
Valor 

Paramétrico Unidad 

5 Acrilamida (CAS 79-06-01). 0,10 μg/L 

6 Antimonio. 10,00 μg/L 

7 Arsénico. 10,00 μg/L 

8 Benceno (CAS 71-43-2). 1,00 μg/L 

9 Benzo(a)pireno (CAS 50-32-8). 0,01 μg/L 

10 Bisfenol a (CAS 80-05-7). 2,50 μg/L 

11 Boro. 1,50 mg/L 

12 Bromato. 10,00 μg/L 

13 Cadmio. 5,00 μg/L 

14 Cianuro total. 50,00 μg/L 

15 Clorato. 0,25 mg/L 

16 Clorito. 0,25 mg/L 

17 Cloruro de Vinilo (CAS 75-01-4). 0,50 μg/L 

18 Cobre. 2,00 mg/L 

19 Cromo total. 25,00 μg/L 

20 1,2-Dicloroetano (CAS 107-06-2). 3,00 μg/L 

21 Epiclorhidrina (CAS 106-89-8). 0,10 μg/L 

22 Fluoruro. 1,50 mg/L 

23 Mercurio. 1,00 μg/L 

24 Microcistina – LR. 1,00 μg/L 

25 Níquel. 20,00 μg/L 

26 Nitrato. 50,00 mg/L 

27 Nitritos. 0,50 mg/L 

28 Plaguicida individual. 0,10 μg/L 

29 Plomo. 5,00 μg/L 

30 Selenio. 20,00 μg/L 

31 Uranio. 30,00 μg/L 

  Parámetros sumatorios     

32 Σ5 Ácidos Haloacéticos (HAH). 60,00 μg/L 
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Valores paramétricos de los parámetros químicos  

Nº Parámetro 
Valor 

Paramétrico Unidad 

33 Σ4 Hidrocarburos Policíclicos 
Aromáticos (HPA). 0,10 μg/L 

34 Σ20 PFAS. 0,10 μg/L 

35 Σn Plaguicidas totales. 0,50 μg/L 

36 Σ2 Tricloroeteno + Tetracloroeteno. 10,00 μg/L 

37 Σ4 Trihalometanos (THM). 100,00 μg/L 

 

  Parámetros Indicadores de Calidad     

Nº Parámetro 
Valor 

Paramétrico Unidad 

38 Bacterias coliformes 0,00 UFC o NMP / 100 ml 

39 Recuento de colonias a 22 ºC. 100,00 UFC / 1 ml 

40 Colífagos somáticos. 0,00 UFP / 100 ml 

41 Aluminio. 200,00 μg/L 

42 Amonio. 0,50 mg/L 

43 Carbono Orgánico total. 5,00 mg/L 

44 Cloro combinado residual. 2,00 mg/L 

45 Cloro libre residual. 1,00 mg/L 

46 Cloruro. 250,00 mg/L 

47 Conductividad. 2.500,00 μS/cm a 20 ºC 

48 Hierro. 200,00 μg/L 

49 Manganeso. 50,00 μg/L 

50 Oxidabilidad. 5,00 mg/L 

51 pH. 6,5 a 9,5 Unidades pH 

52 Sodio. 200,00 mg/L 

53 Sulfato. 250,00 mg/L 

54 Turbidez. 0,80 UNF 

55 Índice de Langelier. +/- 0,5 Unidades de pH 

 

  Características Organolépticas     

Nº Parámetro 
Valor 

Paramétrico Unidad 

56 Color 15,00 mg/L Pt/Co 

57 Olor 3,00 Índice dilución 

58 Sabor 3,00 Índice dilución 

 

 

 

 

Valores paramétricos de las sustancias radiactivas. 

Nº Parámetro Valor Paramétrico Unidad 

59 Actividad alfa total. 0,10 Bq/L 

60 Actividad beta resto. 1,00 Bq/L 

61 Radón. 500,00 Bq/L 

62 Tritio. 100,00 Bq/L 

63 Dosis Indicativa (Σ radionucleidos) DI. 0,10 MSv 

 

6.5 Calidad del recurso 

La ciudad de Huesca y los municipios de Monflorite-Las Casas, Tirz, Quicena, Chimillas, Banastás, Alerre 

e Igries a los que dará servicio las nuevas infraestructuras, tendrán las siguientes fuentes de suministro: 

• Manantiales de Fuenmayor en San Julián de Banzo 

• Embalse de Vadiello 

• Embalse de Montearagón 

En el Anejo nº 5.- Calidad de las Aguas de este proyecto se han recopilado los datos existentes sobre las 

características del recurso, efectuándose además la correspondiente toma de muestras y análisis de las 

aguas específica para el presente trabajo. 

En general, las características de las aguas muestran que son aguas de calidad, aunque duras a muy 

duras, con alcalinidades y pH altos. Son aguas poco equilibradas en cuanto al balance de carbono con un 

alto carácter incrustante.   

7. ASPECTOS FUNCIONALES BÁSICOS DE LA ETAP 

7.1 Concepción general de la ETAP y alcance de las obras 

La nueva potabilizadora se sitúa en una parcela de unos 2,5 Ha situada a 1 km al norte de la población de 

Huesca, cerca de la confluencia de las conducciones actuales de agua potable, y de la futura procedente 

del embalse de Montearagón. La parcela se sitúa en la parte superior de un cerro, prácticamente llana a 

las cotas 509-510. 

A continuación, se muestra la implantación de la ETAP con sus diferentes elementos: 
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La E.T.A.P. proyectada dispone de los siguientes procesos y elementos en su línea de agua: 

1. Obra de entrada, registro y control de caudales de entrada. 

 

2. Tamizado de las aguas mediante dos (1+1R) canales con un equipo automático de luz de paso 6,00 

mm y retención de los posibles sólidos de mayor tamaño que pueda traer el agua desde las fuentes 

de suministros. 

 

3. Preoxidación y desinfección inicial del agua mediante diversos sistemas, cloración, preozonización y 

dosificación de permanganato potásico con una cámara de preozonización de 264 m³ para eliminar 

los microorganismos patógenos, destruir la materia orgánica y evitar la presencia de sabores, olores 

molestos así como sustancias que puedan ser peligrosas para la salud. 

 

4. Tratamientos previos para equilibrar el agua, ajustar su pH y reducir su dureza mediante CO2 o cal. Se 

han dispuesto de sendas cámaras específicas de contacto. 

 

5. Tratamiento físico químico con el objetivo de eliminar los sólidos en suspensión y obtener valores de 

turbidez adecuados. Se proyectan tres líneas cada una de ellas de capacidad de 100 l/s con cámara 

de mezcla de coagulante de 17,36 m3, cámara de floculación de 278,25 m3 y decantador lamelar de 

dimensiones 11,0 x 11,00 x 5,45 m de calado útil. 

 

6. Filtración por arena, tal y como requiere el Real Decreto 3/2023, compuesto de seis líneas con una 

superficie unitaria de 103,68 m². Los filtros son abiertos con un espesor de arena de 1,00 m y falsos 

fondos construidos en acero inoxidable con la tecnología de pantalla Vee-wire.  

Además, se dispondrán de instalaciones de lavado de los filtros en tres etapas denominadas, agitación, 

lavado y aclarado (aire, aire – agua y agua) dimensionadas respectivamente con velocidades de 60 

m/h para el aire, 12,5 m/h y 25 m/h para el agua en las fases de lavado y aclarado.  Estas instalaciones 

se ubican en el interior de un edificio junto con un depósito de agua filtrada y un bombeo que impulsará 

el agua a los tratamientos avanzados. 

7. Tratamientos y procesos avanzados para asegurar la eliminación de otros contaminantes peligrosos 

para la salud, como restos de pesticidas, disruptores endocrinos, etc. que consisten en una oxidación 

avanzada mediante ozonización intermedia y dosificación de peróxido de hidrógeno, con una filtración 

posterior de carbón activado granular en cuatro líneas con un tiempo de retención superior a 15 min. 

 

8. Depósitos de agua tratada. 

 

9. Edificio de reactivos para alojar las instalaciones de almacenamiento, preparación y dosificación de 

reactivos de la línea de agua, incluyendo coagulante, floculante, producción de ozono, carbón activo 

en polvo, carbonato y permanganato. 

 

10. Las instalaciones de almacenamiento y dosificación de hipoclorito para preoxidación y desinfección 

final y peróxido de hidrógeno se ubican en sendos edificios específicos de acuerdo con las normas de 

APQ en vigor. 

Los fangos producidos en los lavados de los filtros y en el tratamiento fisicoquímico serán conducidos a 

una línea específica de tratamiento para su concentración progresiva, retornando el agua procedente de 

los escurridos y reboses a la línea de agua y asegurar el vertido cero de la instalación. 

Estos tratamientos constan de: 

 

1. Un depósito de homogeneización de fangos procedentes de la filtración. 

 

2. Dos espesadores de gravedad 

 

3. Un depósito de homogeneización de fangos espesados, así como las instalaciones de deshidratación 

mediante dos centrífugas y tolva de almacenamiento de fangos. 

Se incluye a continuación un diagrama de bloques que resume la secuencia de procesos de tratamiento 

incluidos en la nueva ETAP de Huesca: 
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7.2 Criterios básicos de diseño 

El diseño de la planta se ha realizado teniendo en cuenta tres requerimientos básicos: 

1. Inclusión de tratamientos convencionales y avanzados.  

Aunque la calidad del recurso disponible es alta tanto en los embalses de Vadiello y Montearagón 

como en los manantiales de San Julián de Banzo, no hay que olvidar que los plazos de servicio 

establecido para las nuevas instalaciones son de 25 y 50 años y que probablemente tendrán que hacer 

frente probablemente a aguas de peores calidades. 

El cambio climático está originando incógnitas y preocupaciones de cómo evolucionarán las masas 

artificiales de agua en el futuro, y por ello hay que estar preparado para problemáticas que nunca han 

tenido lugar en las fuentes de suministro consideradas en este proyecto.   

Por otra parte, está claro que la normativa de abastecimiento de agua potable es cada vez más 

rigurosa en cuanto a la eliminación de microcontaminantes, apareciendo limitaciones a sustancias y 

compuestos nuevos que son solubles y no se pueden eliminar mediante las tecnologías 

convencionales de decantación y filtración por arena. 

Además, hay que tener en cuenta las deficiencias actuales del agua, como son sus altas alcalinidades 

y pH así como el carácter incrustante que deterioran las redes de distribución y los electrodomésticos. 

Por esos motivos, se ha proyectado una instalación muy completa con tratamientos convencionales y 

avanzados que puede parecer excesivos con la calidad actual del recurso, pero necesarias para 

asegurar un agua potable a ciudadanos e industrias de mayor calidad a corto y también a largo plazo 

por nuevos requerimientos de eliminación de microcontaminantes o deterioro de la calidad de los 

embalses. 

2. Vertido cero 

Se pretende con este criterio, establecer el máximo aprovechamiento del recurso y que la línea de 

tratamiento de la ETAP no produzca ningún caudal residual que se derive a redes de saneamiento. 

Para ello, se ha proyectado un tanque de recuperación de agua donde se derivarán los reboses del 

espesado y los lavados de los filtros de carbón activado para su retorno a la línea de agua de la ETAP 

antes del tratamiento físico químico.    

3. Sostenibilidad 

El carácter de sostenibilidad ambiental es primordial en cualquier nueva infraestructura que se 

proyecte en la actualidad, y para ello se han previsto en el proyecto la instalación de generación 

fotovoltaica para reducir el consumo energético de la planta, así como la huella de carbono que 

producirá su funcionamiento. 

Los equipos de bombeo se adaptan a las variaciones de caudal. Para ello se contará con una 

adecuada modulación de los caudales máximos y mínimos de diseño de cada grupo motobomba y 

con el empleo de variadores de frecuencia. 

Estas medidas junto con otras que se describen en este apartado permitirán el funcionamiento de la 

ETAP con los mínimos costes energéticos. 

4. Flexibilidad de los procesos de la ETAP.  

Todos los procesos de la línea de agua de la ETAP disponen de by-pass, para que su funcionamiento 

pueda ser optativo en función con las características del agua de entrada. Como excepción a este 

criterio, no se ha considerado en el tratamiento físico químico y filtración por arena, por ser esenciales 

e imprescindibles para asegurar la calidad del abastecimiento. 

En cuanto a los filtros de arena, hay que mencionar que, de las seis líneas, se ha comprobado su 

funcionamiento con los parámetros adecuados en la situación que un filtro esté lavando y otra unidad 

esté parada por mantenimiento, es decir, con cuatro líneas activas. 

En algunos casos incluso, como en el tratamiento de carbón activo, la dosificación de coagulante o los 

agentes de Preoxidación y desinfección inicial, se han previsto dos sistemas diferentes para dotar al 

conjunto de diferentes posibilidades de operación y reducir con ello los costes de explotación de la 

planta depuradora. 

En cuanto a los procesos de la línea de fangos, tanto el depósito de homogeneización de fangos, los 

espesadores y la deshidratación cuentan con dos líneas para permitir, ocasionalmente en caso y como 

reserva pasiva en el caso de la deshidratación, la parada por mantenimiento y/o reparación del 

equipamiento de estos procesos. 

El equipamiento asociado a los diferentes procesos dispone de unidades de reserva para asegurar el 

mantenimiento de los distintos equipos sin comprometer el funcionamiento de un proceso parcial. 
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5. Fiabilidad  

La fiabilidad de la instalación se refiere a la capacidad de mantener en servicio la instalación en 

situaciones anómalas de motivadas por averías, actividades de mantenimiento y fallos de suministro 

de cualquier tipo. Esto se consigue en este proyecto con el diseño propuesto, así como con una 

modulación adecuada de los procesos que permita aislar o poner en marcha las líneas necesarias y 

dotando a la instalación de unidades de reserva. 

Se ha previsto un funcionamiento hidráulico y funcional correcto de los procesos dentro de los 

márgenes adecuados que marca la experiencia, con los siguientes equipos fuera de servicio: 

 Tamizado: una unidad fuera de servicio. 

 Tratamiento físico químico: una unidad fuera de servicio. 

 Filtración por arena: Cuatro filtros en servicio. 

 Filtración por carbón activo: Una unidad en lavado o fuera de servicio. 

 Depósito de agua tratada con dos vasos independientes 

 Depósito elevado fuera de servicio y bombeo directo a la red de abastecimiento 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la línea de fangos se diseña también con los criterios 

de fiabilidad para permitir situaciones de parada para mantenimiento, prever posibles averías en los 

equipos de procesos y poder acomodarse a los diferentes ritmos de funcionamiento en la línea de 

lodos. 

En cuanto a la previsión de medios para mantener el servicio de la planta durante un corte de 

suministro eléctrico, se ha previsto en Cuadro General de Distribución una entrada dedicada 

exclusivamente para el servicio de un grupo electrógeno. 

6. Alivio de emergencia 

La planta dispone de un alivio de emergencia que podrá utilizarse en situaciones muy excepcionales 

que posibilitará el vertido de agua tratada en el Torrente situado al este de la parcela. 

7. Retirada de residuos y carga de reactivos 

Se ha considerado en estos casos, los viales suficientes para el movimiento de los vehículos pesados 

y sus maniobras en el interior de la ETAP. 

8. Ventilación y generación de olores 

A diferencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de tratamiento de aguas 

potables tratan un recurso sin apenas contaminación orgánica por lo que la producción de malos olores 

derivados de la descomposición de la materia orgánica es prácticamente inexistente. No hay que 

olvidar que las fuentes de suministro son los embalses de Vadiello y Montearagón y los manantiales 

de San Julián de Banzo. 

Como excepción, dentro de los procesos parciales de la ETAP de Huesca, se ha incluido un tamizado 

con luz de paso de 6 mm a la entrada del agua bruta como salvaguardia del funcionamiento de los 

procesos posteriores. No obstante, el volumen de sólidos que puede traer el agua es muy reducido, y 

en absoluto comparable con los que traen normalmente las aguas residuales. Además, la tipología de 

sólido es a su vez muy diferente. 

Por otra parte, los procesos de la línea de agua como la decantación y la filtración generarán unos 

fangos que en su mayoría son de origen químico, resultado de la aglomeración de las partículas en 

suspensión del agua en la coagulación y floculación. Por ello, los fangos de agua potable no generan 

malos olores. 

Con estas consideraciones, se justifica que no es necesario incluir en este proyecto instalación de 

desodorización alguna, ni tampoco instalaciones de ventilación forzada para la optimización de 

aquellas. 

En el Anejo 15.-Estudio y cálculos de desodorización de elementos, se incluye además la justificación 

del dimensionado de la ventilación en los edificios industriales y en el de control para cumplir con los 

requerimientos de la normativa vigente. 

9. Control y generación de ruidos 

Las instalaciones garantizan el cumplimiento de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código 

Técnico de la Edificación y las ordenanzas municipales de aplicación. 

Por otra parte, se deberá cumplir con lo establecido en el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo. De 

un modo especial, habrá de tenerse en cuenta las medidas encaminadas a evitar y reducir la 

exposición a ruido mediante las decisiones de tipo estructural (selección de los equipos, concepción 

de los lugares de trabajo, etc.). 

8. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE EDIFICACIÓN Y 
URBANIZACIÓN DE LA ETAP 

8.1 Criterios generales de diseño de los edificios industriales 

a) Limitaciones en altura: 

 

 Debido al interés general que motiva el proyecto y su catalogación industrial, no se vería 
afectado por las normas locales de limitación de altura, si bien se ha utilizado como criterio 
de diseño, la proyección de edificios de una única planta sobre cota de urbanización de 
parcela.  

b) Altura libre en interior 

 Las alturas mínimas vienen condicionadas por los procesos industriales. Se ha adoptado 
un mínimo de 3 m que se utiliza por ejemplo en el edificio de Peróxido de Hidrógeno. 

 El edificio de reactivos es el más alto de toda la planta, en una única planta, con alturas 
variables entre 5 y 8 m desde rasante. 
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c) Tipología arquitectónica: 

Se trata de edificios de paneles de hormigón prefabricados con cubierta plana y peto superior, 
partiendo de una cimentación realizada in situ, para una mejora del plazo de ejecución de las 
obras. Las carpinterías son de aluminio y doble hoja de cristal aislante con cámara. 

Se tiene en cuenta una especificidad con acabados más nobles y revestimientos de fachada en 
madera tratada alistonada bajo vuelos de cubierta en losa de hormigón armado. 

d) Tipos de pavimentos.  

En general se considerarán pavimentos monolíticos de cemento continuo en todos los edificios 
industriales y en la zona de taller del edificio de control, que podrá ser revestida a posteriori con 
pintura epoxi en base acuosa para zonas de paso y estancias húmedas que precisen de baldeos 
periódicos (línea fangos, y resto de zonas donde se manipulen residuos), previa preparación de la 
superficie mediante granallado. 

La configuración de elementos, siempre a base de hormigones, permitirán también a futuro su 
revestimiento con pinturas epoxi antiácidos en cubetos de retención y zonas anexas en las que 
puedan existir derrames (zona de bombas de reactivos y zona de descarga de camiones). 

En el exterior de los edificios, se ejecutará un pavimento acerado de protección de la fachada, 
entre ésta y los viales conformados, que comprenderá la ejecución de bordillos, aceras con 
baldosa hidráulica rejuntada, sobre hormigón y mortero. 

e) Situación de las conducciones de procesos y de las conducciones auxiliares 

 Se han previsto las conducciones fuera de las zonas de paso y, respetando siempre la 
altura libre mínima de 2,20 m. 

 Asimismo, se ha procurado que todas las conducciones sean accesibles y estén colocadas 
en superficie sobre soportes o bandejas.  

 A mayores, se han previsto comunicaciones en galería de hormigón armado bajo vial entre 
manzanas funcionales, para el futuro, de tal manera que permitan el paso de conducciones 
sin tener que afectar al firme proyectado, dejando tales galerías como reserva de espacio 
para las conducciones sin ocuparlas por ninguna de las tuberías de proceso diseñadas 
para la planta. 

f) Iluminación  

 Se han diseñado, en la medida de lo posible para que exista una iluminación natural, a 
partir de huecos en fachada, o mediante apertura de puertas industriales de servicio 
durante las operaciones de explotación habituales.  

 La iluminación artificial aportará entre 150 y 500 lux según las necesidades de las distintas 
salas, dando preferencia a tecnologías LED que suponen un bajo consumo energético. 

g) Ventilación y climatización 

 Se ha realizado un dimensionamiento adecuado de la ventilación y climatización de modo 
que se garanticen las condiciones de confort adecuados a cada zona de trabajo, con las 
renovaciones necesarias de volumen interno de aire mediante extractores de conexión 
automatizada. 

 La ventilación será tal que, a pesar del calor generado por los distintos componentes 
eléctricos, la temperatura en el interior del recinto se adecúe al trabajo de los operarios, 
evitando atmósferas potencialmente peligrosas por riesgo de explosión que se encuentren 

por debajo del LIE, Límite Inferior de Explosión, manteniéndolas en bajo riesgo y diluyendo 
los aportes de gases o vapores que se vayan produciendo. 

h) Control de olores y control de ruidos 

 Se ha justificado que el diseño de la planta no produce olores por degradación de materia 
biológica. A diferencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de 
tratamiento de aguas potables tratan un recurso sin apenas contaminación orgánica por 
lo que la producción de malos olores derivados de la descomposición de la materia 
orgánica es prácticamente inexistente.  

 Asimismo, se ha justificado que los procesos de la línea de agua como la decantación y la 
filtración generan unos fangos que en su mayoría son de origen químico, resultado de la 
aglomeración de las partículas en suspensión del agua en la coagulación y floculación. 
Por ello, los fangos de agua potable no generan malos olores, no siendo necesaria la 
adopción de medidas de control de olores específicas. 

 En cuanto al control de ruidos, al prescindir de grupos electrógenos en la planta por la 
posibilidad de by-pass directo de la instalación, no se prevén elementos donde el nivel 
sonoro sea superior al establecido. Además, las cámaras de bombas bajo filtración (arena 
y carbón), se encuentran soterradas, por lo que no son necesarias medidas especiales de 
corrección acústica mediante elementos aislantes o rejillas insonorizadas.  

i) Accesibilidad para mantenimiento y elementos de manutención 

 En todos los edificios con acceso rodado, el diseño propuesto garantiza el acceso con los 
elementos de manutención necesarios funcionalmente a todas las áreas de los edificios 
(carretillas, transpaléts, etc). 

 Todos los accesos de vehículos se resolverán mediante puertas industriales de gálibo 
suficiente, en hojas manejables y que incluyen puerta de paso peatonal o acceso próximo. 

 Todas las puertas contarán con accionamiento de cierre automático.  

j) Instalaciones sanitarias 

 Se han previsto lavamanos e inodoros suficientes para el servicio a los edificios 
industriales de la planta, así como vestuarios y taquillas en el área reservada ad hoc del 
edificio de control. 

k) Red de drenaje y desagües 

 Todas las soleras se han diseñado para su correcto drenaje, con pendientes y puntos de 
recogida suficientes, que a su vez se conectan con la red de drenajes y reboses de la 
planta. Este diseño, con arquetas a la red está explícitamente indicado en planos, 
habiendo prestado especial atención a las zonas donde se producen baldeos o con riesgos 
de vertidos accidentales. 

 Todos los equipos que por su mantenimiento u operación pueden generar derrames, 
contarán con un punto de recogida y evacuación conectado a la red de reboses, drenaje 
y/o vaciados. 

l) Diseño arquitectónico 

 El diseño arquitectónico corresponde a una estética industrial de líneas limpias y 
depuradas con láminas de agua vistas en zonas de decantación y filtración, y todos los 
elementos contenidos dentro de edificaciones, a excepción del edificio de reactivos donde 
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resulta inevitable la línea sobresaliente de una pareja de tolvas elevadas y una tercera 
tolva para almacenamiento en la zona de tratamiento de fangos.  

 Los edificios presentan una configuración análoga con cubiertas planas, y carácter 
prefabricado, de color blanco roto y carpintería grafito en puertas y ventanas. Por tanto los 
volúmenes son puros de líneas rectas nada estridentes. 

 

8.2 Programa de usos y criterios de diseño del edificio de control y taller 

8.2.1 Necesidades mínimas de espacios 

El edificio cuenta con una superficie construida superior a los 400 m², que se reparte de la siguiente 

manera, especificando ya superficies útiles de trabajo: 

a) Despachos y zona de espera 

 Se ha dispuesto una zona de espera con 4 puestos para visitas, con una superficie de 9 
m², que sirve a su vez como antesala de entrada al edificio. 

 El despacho de dirección cuenta con de 18 m², equipado con estanterías, armario y puesto 
de trabajo. 

b) Sala de control 

 Dispone de 27 m², con varios puestos de trabajo y la pantalla del SCADA.  

c) Sala de cocina-comedor 

 La sala mixta de cocina y comedor, dispondrá de una superficie de 28 m2, equipada con 
todos los electrodomésticos (nevera, microondas, cocina vitrocerámica, campana 
extractora y lavavajillas) y mesas necesarias. 

d) Vestuarios y lavadero 

 Se prevén dos vestuarios (masculino y femenino de 13 y 12 m² respectivamente). 

 Contarán con taquillas de ropa de calle, ropa limpia y una para ropa sucia por operario de 
la planta. Se prevén también taquillas aptas para discapacitados y zona de duchas, 
lavabos e inodoro en los dos vestuarios. 

 Al estar los vestuarios integrados en el edificio de control, tendrán un acceso específico 
que permita diferenciar la circulación del personal de operación del administrativo, con una 
puerta separadora a la zona administrativa y también de acceso directo al taller. 

e) Servicios sanitarios 

 De manera adicional, se han previsto sendos servicios sanitarios adicionales para la zona 
administrativa de 10 y 12 m² respectivamente, con lavabos, urinario e inodoros (adaptado 
y con radios de giro normativos en el caso del aseo para PMR de movilidad reducido).  

f) Botiquín y Lavadero 

 El botiquín no cuenta con sala específica, integrándose en el área de lavadero, que cuenta 
con 8 m². Esta zona estará dotada de armarios y fregaderos, así como sendas lavadoras. 

g) Laboratorio y archivo 

 La superficie del laboratorio será de 67 m² e incluirá un ámbito de trabajo con todos los 
compartimentos necesarios, sala de báscula, sala para mufla etc., un despacho para 
gestión del laboratorio y zona de lineales para almacén-archivo en sala aparte de 12 m².  

 Se ha considerado la instalación de una red automática de captación y envío de muestras 
de agua al laboratorio. También se han definido las instalaciones necesarias de agua fría 
y caliente sanitaria, desagüe y extracción de gases.  

 Se adecúan los sistemas de climatización y extracción de gases de manera independiente, 
dimensionado éste último conforme a la legislación aplicable a este tipo de recintos. 

m) Taller y repuestos 

 Contará con una superficie mínima de 100 m² para zona de reparaciones y repuestos. 

Será diáfano mayoritariamente (un único pilar central), con ventana, puerta industrial e 

iluminación artificial de apoyo, para las tareas de explotación, con luminarias de techo 

convenientemente distribuidas de manera homogénea. 

8.2.2 Criterios de diseño 

n) Límites de alturas de los edificios 

 Debido al interés general que motiva el proyecto y su catalogación industrial, no se vería 
afectado por las normas locales de limitación de altura, si bien se ha utilizado como criterio 
de diseño, la proyección de edificios de una única planta sobre cota de urbanización de 
parcela.  

o) Altura libre en interior 

 Planta baja: en zona de taller, altura mínima libre de 3,00 m (3,90 m de altura exterior 
sobre rasante) 

 Zona de oficinas: altura mínima de 2,70 m a falso techo y 3,00 m a forjado. (3,90 m de 
altura exterior sobre rasante) 

p) Climatización 

 El diseño del sistema de climatización por aerotermia permitirá realizar el control 
individualizado por salas. Las unidades interiores de los locales irán ocultas en el falso 
techo de baños, y los casettes de difusión sobre falso techo de las estancias. 

 El taller estará climatizado y correctamente ventilado para garantizar el confort de los 

operarios siguiendo las prescripciones establecidas para el edificio de control, y con la 

maquinaria de climatización común a este. 

q) Accesibilidad 

 Se ha previsto la accesibilidad de todas y cada una de las salas del edificio para personas 
discapacitadas, con puertas de paso de 0,90 m de anchura y salas con posibilidad de radio 
de giro de R > 1,50m, inc. en baños ad hoc. 
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r) Sistema de comunicaciones y de control 

 En todas las salas que no disponen de suelo técnico el paso de instalaciones se ha 
diseñado por el falso techo. 

s) Diseño arquitectónico 

 El diseño arquitectónico en el caso del edificio de control, que alberga además, el taller y 
zona de vestuarios, al considerarse más noble y menos industrial que los demás, presenta 
acabados interiores no industriales (a excepción del taller situado a la izquierda del 
siguiente alzado): 

 Para la fachada se opta en este caso por un acabado de paneles prefabricados liso, sólido 
y en color térreo, dotando de cierta personalidad al elemento, mediante sendas viseras 
curvas que actúan como protectores de la radiación solar directa en las ventanas del 
laboratorio y zona de SCADA de control, limitando así sus necesidades de climatización. 

 Al abrigo de estas viseras de hormigón armado voladas, se ejecuta un revestimiento de 
alistonados de madera natural tratada (Clase IV) en fachada, para humanizar sus 
acabados, quedando protegidos a su vez de la humedad por el vuelo de las viseras de 
hormigón. 

 

8.3 Criterios de diseño de urbanización 

 Los viales en los giros más cerrados a 90º, presentan unos radios de giro de entre 5 y 12 
m, con anchuras de vial de 7 m, suficientes para el giro de vehículos articulados pesados. 

 Se ha utilizado como criterio para los viales no será inferior a 7,00 m en caso de vías de 
doble sentido y a 8,00 m en las de un único sentido en fondo de saco (acceso a 
prefabricado de inversores fotovoltaicos). 

 La urbanización de la planta, comprende el paquete de firmes con 13 cm de MBC de 
rodadura tipo AC 16 Surf y de base AC 22/32 Base, incluyendo un paquete mínimo de 25 
cm de zahorras, y un máximo de 40 cm en función de las pendientes de drenaje transversal 
y longitudinal. 

 La formación de viales, llevará aparejada la ejecución de bordillos, aceras con baldosa 
hidráulica sobre hormigón y mortero, así como el extendido y nivelación de tierra vegetal/ 
gravilla en zonas no afectas a tránsito principal, incluyendo tela antiherbácea para facilitar 
la explotación futura. 

9. CAMPAÑAS DE CAMPO 

9.1 Campaña geotécnica 

9.1.1 Descripción de la campaña 

En el año 2006, y promovido por SODEMASA, (Sociedad para el Desarrollo Medioambiental de Aragón, 

S.A.U) se realizó el proyecto de “Potabilizadora en Huesca”, para el cual se desarrolló un estudio 

geotécnico, a través de la empresa ENSAYA, basado en dos sondeos realizados en la misma parcela en 

la que se ubica el edificio de la ETAP del presente proyecto. Este estudio se incorpora al posterior proyecto 

de 2010 que se explica a continuación. 

En el año 2010 y promovido por Confederación Hidrográfica del Ebro, se realizó un primer proyecto de 

“Abastecimiento de Agua a Huesca Desde el Embalse de Montearagón”. 

En febrero de 2010, la empresa ENSAYA, realizó un estudio geotécnico de la traza, al que incorporó la 

información obtenida de los sondeos anteriormente comentados, ya que el edificio de tratamiento de agua 

se ubica en la misma parcela. 

Así mismo, por la similitud de la traza del presente proyecto, a la del proyecto de 2010, el anterior estudio 

geotécnico sigue siendo vigente y ha sido utilizado para la redacción de este proyecto. 

En diciembre de 2022, se complementó la geotecnia original, con los estudios geotécnicos llevados a cabo 

en la zona de construcción de la ETAP, en la zona de la nueva implantación de la línea eléctrica de 

suministro a la ETAP y en diferentes puntos de la conducción complementando a los ya existentes. 

En las siguientes imágenes se muestran las diferentes campañas geotécnicas desarrolladas. 
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9.1.2 Resultados de la campaña 

9.1.2.1 Tierra vegetal 

En general se aprecia un espesor de tierra vegetal de 0,40 m. constituido por limos arenosos y arcillosos 

marrones-ocres con cantos, raíces y precipitados. 

9.1.2.2 Excavabilidad 

La excavación de la zanja se realizará en materiales correspondientes a depósitos cuaternarios aluviales, 

aluvio – coluviales y glacis (limos con cantos y gravas) o en sustrato Terciario: lutitas y areniscas. 

A lo largo de la traza de las tuberías se considera que el 65% se puede excavar con excavadora potente, 

para el 35% restante será necesario el urso de martillo rompedor. 

 

 

9.1.2.3 Estabilidad de taludes 

La zona de estudio presenta, en general, taludes subverticales por lo que se adopta un talud de zanja 

1H:5V. Será necesario entibar y agotar en los cruces de río, barranco y acequias. 

Para las estructuras construidas en la traza de la tubería se deberá considerar un ambiente de ataque 

químico de clase de exposición XA2 ya que en los ensayos efectuados se ha detectado que el agua 

analizada presentaba un contenido en sulfatos mayor a 600 mg/l. 

Por el contrario, en la parcela dónde se ha proyectado la construcción de la ETAP, los ensayos realizados 

no indican la presencia de sulfatos, por lo que no aplica una clase de exposición específica del tipo XA. 

En los elementos en contacto con el agua de tratamiento se considera una clase de exposición específica 

tipo XD2. 

9.1.2.4 Capacidad portante del terreno 

En base a los estudios realizados se considera una presión admisible del terreno de 4 kg/cm² cuando se 

cimenta sobre sustrato terciario sano. 

En el caso de recubrimientos se considera una presión admisible del terreno de 1,5 kg/cm². 

En cuanto a las conducciones no existe ningún tipo de problema de portabilidad ya que la presión que va 

a transmitir al terreno es menor que la que éste ya ha soportado. 

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

En los siguientes epígrafes se describen las obras divididas en las tres unidades principales que componen 

el proyecto: 

 ETAP  

 Conducciones 

 Línea eléctrica de media tensión 

10.1 Procesos e instalaciones de la ETAP 

10.1.1 Control y registro de caudal de entrada a la ETAP 

Se ha proyectado una obra de control y registro de los caudales de entrada a la EDAR con un caudalímetro 

electromagnético y una válvula reguladora de mariposa en diámetro Ø600, obteniéndose las siguientes 

velocidades de paso a través del instrumento para diferentes caudales de servicio de la ETAP. 

Caudal (l/s) Velocidades (m/s) 

425 1,50 

300 1,06 

200 0,71 

150 0,53 
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La elección del diámetro de este tipo de instrumentos viene motivada por dos factores: conseguir una 

medida fiable del caudalímetro en diferentes situaciones y por otro lado, no incrementar en exceso las 

pérdidas hidráulicas que son proporcionales al cuadrado de la velocidad. 

Como parámetros de diseño se ha considerado una velocidad superior a 0,50 m/s para un caudal de 

tratamiento del 50% de caudal de diseño (300 l/s). 

 

El diseño propuesto tiene una derivación también proyectada en Ø600 para permitir el funcionamiento de 

la ETAP en el caso que sea necesario efectuar alguna reparación o cambio en el caudalímetro. 

Se han proyectado tres arquetas de hormigón para alojar las válvulas de mariposa, el caudalímetro y los 

carretes de desmontaje de dimensiones en planta 2,30 x 2,40, 2,0 x 2,4 m y 1,40 x 3,30 todas con 1,85 m 

de profundidad. 

10.1.2 Tamizado 

Las fuentes de suministro de agua mayoritarias para la ETAP serán los embalses de Montearagón y de 

Vadiello, por lo que es posible que pueda llegar a la EDAR peces y sólidos de diversos tamaños, que es 

necesario eliminar antes del tratamiento de potabilización. 

Se han previsto dos canales de tamizado de ancho 1,20 m con 1,50 m de alto dimensionados a caudal 

máximo de 425 l/s en el futuro, uno de ellos equipado con un tamizado de limpieza automático y el otro 

canal de emergencia con una reja de limpieza manual, ambas con una luz de paso de 6 mm. La longitud 

de estos canales es de 3,80 m. 

Con ello, se obtendrán velocidades de paso a través de las rejas no superiores a 1,5 m/s y evitar de estar 

forma el arrastre de los sólidos retenidos a través de los barrotes. Por tanto, como parámetros de diseño, 

se han considerado: 

• Nº de canales: uno en activo con tamiz de limpieza automático más uno de emergencia con reja 

manual. 

• Luz de paso de las rejas: 6 mm 

• Velocidad máxima de paso: 1,5 m/s 

Se han dispuesto de compuertas de accionamiento servomotorizado, medidores de nivel en continuo y 

boyas para asegurar el funcionamiento automático de esta instalación. 

Los residuos retenidos en el tamizado serán evacuados mediante un tornillo transportador compactador a 

un contenedor de 5 m3 para su traslado a vertedero. 

10.1.3 Desinfección inicial y preoxidación 

Esta primera fase del tratamiento del agua tiene como objetivo inicial la eliminación de los microorganismos 

patógenos y oxidar la materia orgánica. En la nueva ETAP de Huesca, esta fase se ha previsto mediante 

diversos sistemas para que el operador de la planta disponga de la máxima flexibilidad para hacer frente 

a diferentes casuísticas que se le pueda presentar según la calidad del agua de los embalses. 

10.1.3.1 Preozonización 

El ozono, forma alotrópica del oxígeno, es un oxidante muy enérgico, es utilizado como tal en la 

desinfección del agua, está comprobada su eficacia en oxidación de materias orgánicas e inorgánicas. Su 

poder oxidante y desinfectante, mayor que el del cloro, le hace más eficaz que éste en la eliminación del 

olor, sabor y color del agua, así como en la eliminación de bacterias, virus y otros microorganismos. Su 

potencial de oxidación es el mayor de todos los oxidantes comúnmente utilizados (cloro, dióxido de cloro 

o permanganato potásico). 

La ozonización es una buena alternativa a la cloración en la preoxidación, cuando en el agua hay fenoles 

y otras sustancias orgánicas precursoras de trihalometanos. Los fenoles por la adición de cloro forman 

clorofenoles de sabor y olor muy desagradables, aún en concentraciones tan pequeñas como 0,01 mg/l. 

Los precursores de trihalometanos suelen ser sustancias orgánicas naturales como los ácidos húmicos, 

fúlvicos y tánicos, generalmente de procedencia vegetal. 
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También, se ha demostrado que en aguas de alta dureza como es el caso, el tratamiento previo con ozono 

mejoran los rendimientos de los procesos de mezcla y coagulación. 

Para el dimensionamiento de la cámara de preozonización, se han utilizado los siguientes parámetros de 

diseño: 

• Tiempo de retención total: 10 minutos a caudal futuro (425 l/s) 

• Nº de líneas: 1 Uds 

• Nº de etapas: 2 unidades secuenciales. 

• Dosis de ozono a caudal de diseño (300 l/s): Máxima de 5 mg/l y media de 4 mg/l 

• Resguardo hidráulico en el vertedero de salida a caudal máximo superior a 0,50 m 

Se ha previsto una cámara de contacto en dos etapas de dimensiones 6,0 x 4,0 x 5,50 m3 para garantizar 

un tiempo de contacto conservador superior de 10 minutos a caudal futuro de 425 l/s, disponiéndose para 

ello de 28 difusores cerámicos de burbuja fina. 

Para la eliminación del ozono que no ha reaccionado, se ha previsto un destructor catalítico de ozono en 

la zona superior de la cámara de preozonización, que se debe dimensionar para el caudal máximo de 

funcionamiento del equipo de generación por motivos de seguridad. Con ello se ha previsto un equipo de 

capacidad 100 Nm3/h y potencia térmica 0,7 kW con un ventilador extractor de 0,6 kW. 

En el apartado de instalaciones de reactivos se describen con más detalles la instalación de generación 

de ozono prevista en el presente proyecto. 

10.1.3.2 Otros desinfectantes y oxidantes 

El tratamiento por ozono tiene unos costes de explotación muy altos y en los casos que la calidad del agua 

de los embalses lo permita, se han previsto un by-pass de la cámara de preozonización y otras 

instalaciones de reactivos con costes inferiores. 

El principal objetivo de la cloración es la destrucción de gérmenes, dado su gran poder bactericida, aunque 

no debe olvidarse que su elevado poder oxidante origina otros efectos también muy importantes, como 

pueden ser la contribución a la eliminación del hierro y manganeso, eliminación de  sulfhídrico, sulfuros y 

otras sustancias reductoras, reducción de sabores existentes antes de la cloración, impedir el crecimiento 

de algas y otros microorganismos que interfieren en el proceso de coagulación-floculación y filtración, 

mantener los lechos filtrantes libres de posibles crecimientos de bacterias anaerobias, reducción del color 

orgánico, etc. 

También se ha previsto una instalación auxiliar para dosificación de permanganato potásico. Este reactivo 

tiene, de forma general, las siguientes aplicaciones: 

• Eliminación del hierro y manganeso fundamentalmente, pero también puede eliminar sulfhídrico, 

fenoles y otros compuestos orgánicos.  

• Eliminación de olores y sabores del agua, y una alta capacidad alguicida por lo que se emplea 

en determinadas ocasiones en estaciones de tratamiento con fuentes de suministros como lagos 

y embalses.  

• No produce trihalometanos, e incluso reduce los precursores de éstos. 

• Contribuye a la coagulación ya que sus precipitados pueden formar coágulos que favorecen la 

coprecipitación de materias en suspensión y coloides en el agua. 

Las instalaciones de almacenamiento y dosificación de estos reactivos previstos en la nueva ETAP de 

Huesca se describen con más detalle en el apartado de reactivos. 

Las dosis de reactivos previstas en este proyecto son las siguientes: 

Dosis de cloro   
 - Media mg/l 3,00 

 - Máxima mg/l 9,00 

Dosis de permanganato sódico   
 - Media mg/l 1,00 

 - Máxima mg/l 2,00 

10.1.4 Control de pH y ablandamiento 

Las aguas brutas que se conducirán a la nueva ETAP son muy incrustantes con índices de Langelier 

superiores a 0,8, por lo que se van a proyectar dos sistemas para equilibrar el agua y reducir su alcalinidad. 

10.1.4.1 Dosificación de CO2 

En el agua, se dice que el CO2 de equilibrio es la cantidad de dióxido de carbono que debe estar presente 

en el agua para mantener en solución al bicarbonato que se encuentra en dicha agua. Si existe CO2 en 

exceso, éste ataca al CaCO3 para aumentar la concentración del bicarbonato y mantener el equilibrio; por 

otro lado, si hay deficiencia de CO2, el CaCO3 se precipita para disminuir la concentración de bicarbonato, 

aumentando así el CO2 y restableciendo el equilibrio. 

Por tanto, para reducir la dureza se debe llevar el equilibrio del CO2 a la formación de carbonatos para que 

a un pH determinado precipite en forma de carbonato cálcico y con unca correcta separación del 

precipitado se reduzca a su vez la dureza sin afectar por incrustaciones los procesos posteriores. 

En aguas con elevada dureza cálcica, dosificando de manera óptima CO2, precipitamos los iones 

causantes de la misma mediante la reacción siguiente: 

CO2 + Ca(OH)2 ⇒ CO3Ca ↓ + H2O 

Otra ventaja de CO2, es el control de pH ya que al reaccionar con el agua forma ácido carbónico que actúa 

como un ácido débil y por tanto como agente neutralizante. 

Se ha previsto un proceso de dosificación de CO2 con los siguientes parámetros de diseño: 

Criterios de diseño   
Nº de líneas  Uds 1,00 

Nº de cámaras por línea Uds 1,00 

Calado mayor de  m 4,50 

Tiempo de retención mínimo min 2,00 

Autonomía de almacenamiento días 3,00 

Dosis de CO2   
 - Media mg/l 25,00 

 - Máxima mg/l 28,00 
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Se ha previsto una cámara de dosificación de dimensiones 3,0 x 4,0 x 4,55 m para obtener un tiempo de 

retención de 3,03 y 2,14 minutos a caudal de diseño y a caudal futuro respectivamente. 

10.1.4.2 Cámara de contacto para dosificación de cal 

Se ha incluido un tratamiento adicional de descarbonatación con cal que, desde siempre, ha ido el más 

utilizado para eliminar la dureza bicarbonatada (o temporal) del agua. Las reacciones químicas de esta 

descarbonatación consisten en hacer reaccionar los bicarbonatos disueltos con la cal para formar 

carbonatos de calcio e hidróxido de magnesio, formando precipitados. 

Además de las instalaciones de almacenamiento y dosificación de hidróxido de calcio, se ha dispuesto de 

una cámara de contacto de 3 x 4 x 4,8 m3 con tiempo de retención superior a 2 minutos a caudal futuro 

(425 l/s) dotada de un agitador hiperbólico de potencia 4 kW. 

Los parámetros que han servido para el diseño de estos procesos son: 

• Tiempo de retención de la cámara de contacto superior a 2 minutos 

• Número de líneas: 1 línea 

• Dosis máxima: 30 mg/l 

10.1.5 Tratamiento físico – químico y decantación 

Las aguas naturales contienen sustancias tanto disueltas como en suspensión, ambas pueden ser 

orgánicas e inorgánicas. Las materias en suspensión pueden tener un tamaño y densidad tal que pueden 

eliminarse del agua por simple sedimentación, pero algunas partículas son de un tamaño tan pequeño y 

tienen una carga eléctrica superficial que las hace repelerse continuamente, impidiendo sus aglomeración 

y formación de una partícula más pesada y poder así sedimentar. 

La coagulación en el proceso de tratamiento del agua tiene por objeto preparar a las partículas dispersas 

en el agua (mediante la anulación de las cargas superficiales) para lograr posteriormente, mediante la 

floculación, otras partículas más voluminosas y pesadas que puedan ser separadas más fácilmente del 

agua. 

 

La neutralización de la carga eléctrica del coloide, objeto de la coagulación, se realiza aplicando al agua 

determinadas sales de aluminio o hierro (coagulantes); generalmente se aplica sulfato de aluminio, de 

forma que los cationes trivalentes de aluminio o hierro neutralizan las cargas eléctricas negativas que 

suelen rodear a las partículas coloidales dispersas en el agua. Las reacciones de coagulación son muy 

rápidas duran fracciones de segundo desde que se ponen en contacto las partículas con el coagulante. 

10.1.5.1 Cámaras de mezcla 

Se ha proyectado tres cámaras de mezcla de dimensiones 2,50 x 2,80 x 2,50 m de calado para obtener 

un tiempo de retención superior a 2 min para el caudal de diseño de la planta de 300 l/s, con agitador 

vertical de hélice con motor de potencia de 0,75 kW. Por tanto, los criterios de diseño adoptados para este 

procesos son: 

• Tiempo de retención hidráulico: superior a 2 minutos 

• Número de líneas en situación de diseño (300 l/s): 3 líneas 

• Número de líneas adicionales a construir en el futuro para 425 l/s: 1 línea  

Previo a las cámaras de mezcla se ha dispuesto de un reparto mediante vertederos de 1 m de longitud y 

compuertas de aislamiento para lograr un adecuado reparto entre las tres líneas según las necesidades 

de operación de la planta. 

Como se describe en el apartado de reactivos se han previsto dos instalaciones diferentes de 

almacenamiento y dosificación de reactivos coagulantes (sulfato de alúmina y policloruros de aluminio) 

siendo el punto de dosificación las cámaras de mezcla descritas. 

10.1.5.2 Cámaras de floculación 

A continuación, se han proyectado 6 cámaras de floculación donde se dosificará el reactivo floculante. 

Cada cámara tiene unas dimensiones unitarias de 5,25 x 5,30 x 5,0 m, para disponer de un volumen total 

entre las tres líneas de 834,75 m3 y un tiempo de retención superior a 40 min en la floculación, como 

parámetro básico de diseño. 

Desde hace unos años, la aplicación de polielectrolitos sintéticos está limitada por la normativa de calidad 

de las aguas para abastecimiento y por ello se recurre al uso de almidones que tienen un rendimiento de 

floculación inferior. Como consecuencia, es necesario recurrir a tiempos de retención en las cámaras de 

floculación más grandes que los recomendados por la bibliografía clásica.  

En cada cámara de floculación se dispondrá de agitadores verticales tipo hiperbólicos de 2,50 m de 

diámetro accionados por motores de 1,1 kW de potencia nominal. Como se puede observar en los planos, 

cada decantador estará alimentado desde dos cámaras de floculación y para evitar la formación de flujos 

preferenciales en el decantador, cada pareja de agitadores se dispondrá con sentidos de giro contrarios 

entre sí. 

10.1.5.3 Decantación 

El objetivo de la decantación es eliminar partículas que en el caso del tratamiento del agua pueden 

proceder de sustancias disueltas que han pasado a insolubles o proceder por la coagulación y floculación 

de partículas coloidales en suspensión existentes en el agua bruta. 
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En la mayoría de las ocasiones, la decantación de estas partículas en potabilización de aguas es mucho 

más difícil que en tratamientos análogos para otro tipo de aguas, por lo que se han utilizado en este caso 

parámetros de diseño conservadores con velocidades de Hazen inferiores a 0.4 m/h y tiempos de retención 

del decantador superiores a 1,5 horas. 

Se proyectan tres decantadores lamelares de planta rectangular de dimensiones 11 x 11 m y se reserva 

el espacio para la construcción de una cuarta línea más cuando se amplie la capacidad de la ETAP en un 

futuro hasta los 425 l/s. El fondo es troncocónico, contemplándose unos hormigones de segunda fase en 

la transición entre ambas formas geométricas. La profundidad es de 5.45 m. 

En la parte superior, se dispone cuatro canaletas para recogida del clarificado con una longitud total por 

decantador de 72 m, obteniéndose una carga hidráulica sobre vertedero 5,0 m3/m/h a caudal de diseño 

(300 l/s). 

A una profundidad de 0,8 m se proyecta las lamelas, instalándose un volumen de 93,33 m3 sobre soportes. 

Las lamelas ocupan una superficie en planta de 10,37 x 9,0, con una altura de 1,0 m y superficie específica 

de 11 m2/m3. 

Los fangos decantados se recogerán y se concentrarán en el fondo de cada decantador mediante una 

rasqueta con accionamiento central situada en una pasarela que los llevará hasta la poceta central. Los 

fangos serán aspirados por conducciones de Ø150 hasta las bombas de purga de fangos, proyectándose 

3+1 bombas de tornillo helicoidal de caudal unitario 15 m3/h para su impulsión mediante otra conducción 

Ø80 hasta la línea de fangos de la ETAP. 

10.1.6 Filtración por arena 

En general, se considera la filtración como el paso de un fluido a través de un medio poroso que elimina 

la turbidez y retiene la materia que se encuentra en suspensión no eliminada en el tratamiento físico 

químico. 

Los criterios de diseño de este proceso han sido los siguientes: 

Caudal de diseño l/s 300 

Turbidez del agua filtrada   
 - 95% del tiempo de funcionamiento < NTU 0,30 

 - 15 minutos consecutivos < NTU 0,50 

Velocidad de filtración   
 - Con todas las líneas en servicio < m/h 6,00 

 - 1 Ud en Lavado + un filtro en parada técnica < m/h 8,00 

Altura del lecho filtrante  m 1,00 

Altura entre lecho y vertedero de agua de lavado  m 0,40 

Soporte de material filtrante 
Falsos fondos prefabricados en AISI 
316L 

Material filtrante Monocapa de arena silícea 

Contenido en sílice > % 98,00 

Talla efectiva mm 1 + 0,1 

Tamaño mínimo mm 0,60 

Coeficiente uniformidad <  1,50 

Densidad aparente en seco Tm/m3  1,5 - 1,7 

Densidad real Tm/m3 2,62 

Se han previsto 6 filtros de arena de una celda, agrupados en una única batería con una previsión de 

espacio para para la construcción de dos filtros más en el futuro para atender a los 425 l/s. 

La conexión con el tratamiento fisicoquímico se realiza por medio una conducción de Ø700 preparada para 

los caudales de la situación futura, que alimenta al canal de entrada a filtros de sección 1,50 x 1,60 m. 

Anexo a los filtros se prevé un edificio donde se ubicarán los equipos de lavado, depósitos de agua de 

lavado, bombeo de recuperación de agua de lavado, cuadros eléctricos, así como las instalaciones 

necesarias para el bombeo intermedio al tratamiento de afino. 

 

Cada filtro dispone de una celda de 4,75 x 7,15 m y un canal de ancho 1,0 m para evacuar las aguas de 

lavado. La superficie de filtración por línea es de 33,96 m2, con ello se obtienen los siguientes parámetros 

de diseño definidos en este proyecto considerando dos situaciones de servicio: 

• Todos los filtros en servicio, en total 6 Uds para el caudal de diseño 300 l/s 
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• Sólo cuatro filtros en servicios, considerando una unidad en lavado y otra en parada técnica por 

mantenimiento. 

Parámetros de diseño adoptados   

Velocidad de filtración   

 - Con todas las líneas en servicio m3/m2/h 5,30 

 - 1 Ud en Lavado + un filtro en parada técnica m3/m2/h 7,95 

La entrada de agua a cada filtro se realiza por una compuerta de accionamiento eléctrico de dimensiones 

0,50 x 0,50 m. 

Los filtros disponen de un lecho filtrante de espesor de 1,0 m, monocapa con arena de contenido superior 

al 98% de sílice, talla efectiva 1 + 0,1 mm y coeficiente uniformidad 1,50. 

El falso fondo para filtros está proyectado en acero inoxidable con la tecnología de pantalla Vee-wire. 

La salida de agua filtrada para cada filtro se diseña mediante una conducción de acero Ø400 con reducción 

Ø400/Ø200 y válvula reguladora Ø200 que termina en una cámara con vertedero individual de 3,0 m de 

longitud. La cota de este vertedero (509.95) está situada por encima de la superficie superior del lecho 

filtrante, para que este se encuentre siempre sumergido. 

En la galería de válvulas de este edificio se dispone de un puente grúa de luz 9,10 m para mantenimiento 

de equipos y tuberías.  

Todos los filtros tienen un sistema de vaciado en diámetro Ø150, conectado a una red general de vaciados. 

En la galería también se dispone de un sistema de recogida de agua de baldeos y posibles pérdidas, 

conectado a una bomba de achique, que envía estas aguas también al depósito de agua de recuperación 

de lavado de filtros. 

El lavado de los filtros se diseña con los siguientes parámetros: 

Velocidades de lavados de filtros   

 - Aire en esponjamiento y lavado > m/h 60,00 

 - Agua en lavado > m/h 12,50 

 - Agua en aclarado > m/h 25,00 

Duración de las fases de lavado   

 - Esponjamiento y agitación min 4,00 

 - Lavado min 8,00 

 - Aclarado min 4,00 

Nº posible de filtros en lavado simultáneo: Ud 1,00 

Expansión máxima % 30-35 

En el diseño de este Proyecto, la secuencia de lavado del filtro y los tiempos empleados son los siguientes:  

• Vaciado parcial  

• Agitación por aire (4 min.) 

• Lavado con agua y aire (8 min.) 

• Aclarado (4 min). 

• Llenado del filtro 

El agua de lavado será agua filtrada, tomada del depósito de dimensiones 18,95 x 5,0 x 2,0 m, es decir, 

con capacidad de 189,5 m3. 

El grupo de bombeo de agua de lavado está formado por 2+1 bombas horizontales en cámara seca de 

caudal unitario 450 m3/h con variación de frecuencia. Con una bomba en funcionamiento se puede realizar 

la primera fase de lavado, mientras que para la fase de aclarado se utilizan dos bombas. Estas bombas 

están reguladas con variadores de frecuencia y en las tuberías individuales de impulsión Ø400 se ha 

dispuesto de un medidor de caudal electromagnético. 

El aire necesario para el aire de lavado es suministrado por 1+1 soplantes de émbolos rotativos de caudal 

unitario 2.050 Nm3/h. Estas soplantes están reguladas con variadores de frecuencia y en la tubería general 

de impulsión de Ø250 se dispone de un medidor másico de caudal. Se disponen de cabinas de 

insonorización para las soplantes. 

El agua filtrada podrá pasar directamente a los depósitos de agua tratada para el suministro a la red de 

abastecimiento de Huesca o en su caso, ser conducida a los procesos de tratamiento avanzados. 

10.1.7 Tratamientos avanzados 

De forma general, los microcontaminantes en las fuentes de suministro de agua son un problema creciente 

para las empresas de agua. Estos restos químicos proceden de la industria, la agricultura, los hogares y 

los hospitales. Esta categoría de contaminantes puede incluir productos farmacéuticos, compuestos de 

perturbación endocrina, productos de cuidado personal, productos químicos industriales o plaguicidas. 

Además, existen otros compuestos solubles de origen vegetal que se pueden formar en embalses, como 

la geosmina, que dan olor y sabor desagradables al agua. 

El objetivo de los tratamientos avanzados que se incluyen en este proyecto es poder eliminar estos 

microcontaminantes u otros que las autoridades sanitarias o europeas requieran en el futuro. 

10.1.7.1 Bombeo intermedio 

La parcela donde se ubicará la ETAP no tiene apenas desnivel topográfico y esto impide que todos los 

procesos puedan implantarse por gravedad. Por ello, se ha previsto un bombeo intermedio situado en el 

edificio de filtración por arena. 
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El grupo de bombeo de agua de lavado está formado por 2+1 bombas horizontales en cámara seca de 

caudal unitario 550 m3/h a 5 mca con variación de frecuencia, con una conducción de aspiración de Ø700 

y una impulsión Ø600 que descargará sobre la cámara de ozonización intermedia. 

10.1.7.2 Oxidación avanzada 

Para terminar de romper y desactivar los microcontaminantes, se ha previsto un tratamiento de oxidación 

avanzada con ozono y peróxido de hidrógeno. Los criterios de diseño utilizados en este proceso son los 

siguientes: 

Caudal de diseño m3/s 0,425 

 m3/h 1.530,00 

Número de líneas a construir Uds 1,00 

Número de etapas por línea Uds 2,00 

Calado mínimo de agua m 5,00 

Desnivel mínimo en vertedero de salida m 0,40 

Tiempo mínimo de retención min 7,00 

Dosis de ozono mg/l 1 – 1.5 

Dosis de peróxido de hidrógeno mg/l 0,4 -1,0 

   

 

Se ha previsto una cámara de contacto en dos etapas de dimensiones 5,80 x 3,0 x 5,50 m3 para garantizar 

un tiempo de contacto conservador superior de 7 minutos a caudal futuro de 425 l/s, disponiéndose para 

ello de los correspondientes sistemas de difusores cerámicos de burbuja fina. 

Para la eliminación del ozono que no ha reaccionado, se ha previsto un destructor catalítico de ozono en 

la zona superior de la cámara de preozonización, que se debe dimensionar para el caudal máximo de 

funcionamiento del equipo de generación por motivos de seguridad. Con ello se ha previsto un equipo de 

capacidad 100 Nm3/h y potencia térmica 0,7 kW con un ventilador extractor de 0,6 kW. 

En el apartado de instalaciones de reactivos se describen con más detalles la instalación de generación 

de ozono prevista en el presente proyecto. 

10.1.7.3 Filtración por carbón activo 

Para el dimensionamiento de esta fase del proceso, se han considerado los siguientes criterios de diseño 

para 300 l/s: 

Criterios de diseño   
Tipo de filtros: Abiertos  
Sistema de filtración: Gravedad  
Regulación: Sistema de regulación por válvula de salida de  

 

Agua filtrada con nivel constante en filtro / caudal 
agua filtrada 

Tiempo mínimo de contacto (300 l/s) min 15,00 

Altura del lecho filtrante  m 2,15 

Soporte de material filtrante Falsos fondos prefabricados 

Material filtrante Carbón activo granular 

Talla efectiva mm 1,00 

Tamaño mínimo mm 0,60 

Coeficiente uniformidad   1,70 

Densidad aparente en seco Tm/m3 0,48 

Se han previsto cuatro (4) filtros de carbón activado de una celda, agrupados en una única batería. 

La conexión con la ozonización intermedia se realiza por medio de una conducción de Ø700 preparada 

para los caudales de la situación futura, que alimenta al canal de entrada a filtros de sección 1,35 x 1,15 

m. Los filtros estarán confinados en el interior de un edificio para proteger al medio filtrante de la luz solar. 

Cada filtro dispone de una celda de 4,75 x 7,15 m con una profundidad útil de 3,50 m y un canal de ancho 

1,0 m para evacuar las aguas de lavado. La superficie de filtración por línea es de 33,96 m2 y el espesor 

del lecho 2,15 m, con ello se obtienen los siguientes parámetros de diseño definidos en este proyecto: 

 

Parámetros de diseño adoptados   
Tiempo de filtrado   
 - Para 300 l/s min 16,23 

 - Para 425 l/s min 11,45 

 

Como se observa para el futuro se supera el tiempo de filtrado de 15 min establecido como parámetro de 

diseño para 300 l/s. No obstante, para la situación futura se va a considerar admisible un tiempo mínimo 

de 10 min. Es previsible que la tecnología de fabricación de los carbones activados granulares haya 

avanzado y permita obtener compuestos con mejores rendimientos con tiempos de filtrado menores. 

También la experiencia de explotación del sistema oxidación avanzada – filtración CAG para 300 l/s 

permitirá contrastar la efectividad en la eliminación de los microcontaminantes con tiempos más reducidos. 
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Por otra parte, al disponer de filtros de carbón activado de las mismas dimensiones en planta que los filtros 

de arena simplifica la instalación de lavado y reduce los costes de explotación ya que los equipos pueden 

ser comunes a ambas instalaciones.  

La entrada de agua a cada filtro se realiza por una compuerta de accionamiento eléctrico de dimensiones 

0,50 x 0,50 m. 

Los filtros disponen de un lecho filtrante de espesor de 2,15 m, monocapa de carbón activado granular. El 

falso fondo para filtros está proyectado en acero inoxidable con la tecnología de pantalla Vee-wire. 

La salida de agua filtrada para cada filtro se diseña mediante una conducción de acero Ø400 con reducción 

Ø400/Ø250 y válvula reguladora Ø250 que termina en una cámara con vertedero individual de 3,0 m de 

longitud. 

En la galería de válvulas de este edificio se dispone de un puente grúa de luz 5,70 m para mantenimiento 

de equipos y tuberías.  

Todos los filtros tienen un sistema de vaciado en diámetro Ø150, conectado a una red general de vaciados. 

El lavado de los filtros de carbón activado tiene como objetivos los siguientes: 

a. Eliminar los posibles sólidos retenidos entre los gránulos del medio, que hayan podido pasar por 

la filtración de arena. 

b. Eliminar biomasa excesiva. Ésta se genera en todas las camas de carbón activado. Conforme las 

bacterias se reproducen, van tapando la cama, al igual que lo hacen los sólidos retenidos. 

c. Eliminar partículas del medio que se han fraccionado o cuyo tamaño o densidad ha disminuido 

porque han reaccionado al realizar su función (por ejemplo, un carbón activado que ha eliminado 

cloro libre por reacción química; o carbonato de calcio granular que ha reaccionado para aumentar 

la alcalinidad de un agua con tendencia corrosiva). 

d. Evitar la cementación o petrificación de la cama. Cuando el agua se trata en sentido descendente, 

casi siempre ocasiona que las partículas del medio se vayan “pegando” entre sí. Este fenómeno 

aumenta cuando el agua tiene tendencia incrustante o cuando contiene biomasa, materia orgánica 

o algún compuesto “cementante”. 

Dada que las carreras de lado de los filtros de carbón son mucho más prolongadas que en los filtros de 

arena y que ambos tienen las mismas dimensiones en planta, se va a utilizar la misma instalación de 

lavado, en la que se consideraba los siguientes parámetros: 

Velocidades de lavados de filtros   
 - Aire en esponjamiento y lavado > m/h 60,00 

 - Agua en lavado > m/h 12,50 

 - Agua en aclarado > m/h 25,00 

Duración de las fases de lavado   
 - Esponjamiento y agitación min 4,00 

 - Lavado min 8,00 

 - Aclarado min 4,00 

Nº posible de filtros en lavado simultáneo: Ud 1,00 

Expansión máxima % 40 

En el diseño de este Proyecto, la secuencia de lavado del filtro y los tiempos empleados son los siguientes:  

• Vaciado parcial  

• Agitación por aire (4 min.) 

• Lavado con agua y aire (8 min.) 

• Aclarado (4 min). 

• Llenado del filtro 

10.1.8 Instalaciones de reactivos de la línea de agua 

Las instalaciones previstas en el presente proyecto se resumen en el siguiente cuadro: 

REACTIVO FUNCIÓN PUNTO DE DOSIFICACIÓN 

Ozono Desinfección y oxidación  Preozonización y ozonización intermedia 

Cloro Desinfección y oxidación  
Canal de entrada, filtración arena y depósitos de 

agua tratada 

Permanganato potásico Oxidación y alguicida Canal de entrada 

Dióxido de carbono Control de pH y equilibrio carbónico Cámara de contacto de CO2 

Cal apagada Ablandamiento Cámara de contacto de Cal 

Carbón activo en polvo Eliminación de microcontaminantes Canal de entrada 

Policloruro de aluminio Coagulante Cámaras de mezcla 

Sulfato de alúmina Coagulante Cámaras de mezcla 

Almidón Floculante Cámaras de floculación 

Peróxido de hidrógeno Eliminación de microcontaminantes Ozonización intermedia 

En los siguientes apartados se detallan el diseño de las instalaciones de reactivos referidas. 

10.1.8.1 Generación de ozono 

Los equipos de generación de ozono se diseñarán en común para preozonización y ozonización intermedia 

para la situación de diseño (300 l/s). Cuando llegue el momento de ampliar el caudal de tratamiento de la 

ETAP a 425 l/s, se podrá replantear la instalación de generación de ozono de acuerdo a la experiencia de 
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explotación, instalando una nueva de mejor eficiencia y mayor capacidad, o continuar con la instalada en 

el caso que se pudieran reducir las dosis de ozono. 

Como bases de partida se han establecido las siguientes dosificaciones: 

• Preozonización   

•     Máxima: 5,00 mg/l 

•     Media: 4,00 mg/l 

• Ozonización intermedia   

• Máxima: 1,50 mg/l 

• Media: 1,00 mg/l 

• Concentración de ozono: 10 % 

 

Con estas dosis será necesario un equipo de generación con una producción máxima de 7,02 Kg/h y 5,40 

Kg/h en condiciones máximas y medias con una potencia de 75 KW y un consumo estimado en el punto 

de funcionamiento de 66,83 kW. 

El sistema por ozono proyectado se alimentará de oxígeno almacenado en forma líquida en unos depósitos 

criogénicos. Antes de pasar a los generadores pasa a unos gasificadores, y una vez evaporado, se 

introduce en el generador de ozono, será aquí donde se produce la rotura del enlace O‐O, y la formación 

de la molécula de ozono. 

Para conseguirlo, se requiere un gran aporte energético, lo que conlleva una importante producción de 

calor. Por este motivo, la instalación debe disponer de un sistema adecuado de refrigeración de los 

ozonizadores, con lo que tendremos un mejor rendimiento de la reacción. 

Una vez el ozono ha sido producido, se introduce en el interior de la/s, cámara/s de contacto por medio de 

discos porosos. 

 

El ozono que no ha sido transferido al agua se elimina antes de liberarse al ambiente a través de un 

destructor de forma totalmente segura, emitiendo a la atmósfera oxígeno gas. A continuación, se muestra 

de forma esquemática el sistema de ozonización propuesto 

El equipo de generación previsto es compacto y de ejecución vertical y se instalará en el interior de sala 

específica, de superficie 3,60 x 8,80 m2 en el edificio de reactivos, dotada de ventiladores extractores, 

polipasto eléctrico, medido de fugas de ozono y sistema de refrigeración con intercambiador, circuito 

primario y circuito secundario.  

10.1.8.2 Cloro 

El cloro se utilizará en la ETAP tanto en precloración como desinfectante y oxidante inicial, para la limpieza 

y desinfección de los filtros de arena, y finalmente en postcloración para mantener en el agua tratada en 

las condiciones que requiere la normativa. 
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Se han considerado las siguientes dosis de diseño: 

A/ Precloración   

•  Media mg/l 3,00 

•  Máxima mg/l 9,00 

B/ Postcloración   

•  Media mg/l 1,00 

•  Máxima mg/l 2,00 

Se proyecta una instalación de hipoclorito como reactivo con una concentración de 130 g/l de cloro 

compuesta por depósitos de almacenamiento, bombas de dosificación y equipos de seguridad. Su 

ubicación en la planta será en el interior de un edificio especifico y separado del resto de los reactivos de 

la planta. Se ha preferido este tipo de instalaciones por su baja peligrosidad y su manejo sencillo e intuitivo 

por parte de los operadores. 

Para la situación de diseño de este proyecto (300 l/s), se han determinado unas necesidades máximas de 

este reactivo de 91,38 l/h y 33,23 en condiciones medias, proyectándose bombas de dosificadoras 

peristálticas con variación de frecuencia:  

Precloración   
Nº unidades instaladas Ud 2,00 

Nº unidades en funcionamiento Ud 1,00 

Caudal unitario necesario l/h 74,77 

Caudal unitario adoptado l/h 80,00 

Presión máxima bar 8,00 

Postcloración   
Nº unidades instaladas Ud 2,00 

Nº unidades en funcionamiento Ud 1,00 

Caudal unitario necesario l/h 16,62 

Caudal unitario adoptado l/h 20,00 

Presión máxima bar 8,00 

Para cubrir las necesidades para el caudal futuro (425 l/s), se podrá ampliar la instalación tanto en 

precloración como en postcloración con una bomba más pasando a una configuración 2+1. 

Se han proyectado dos depósitos de almacenamiento de 35 m3 de capacidad que darán unas autonomías 

de almacenamiento mínimas (con las dosis máximas) superiores a 30 días para un caudal de tratamiento 

de 300 l/s y 20 días para para un caudal de tratamiento de la ETAP de 425 l/s. Estos depósitos, construido 

en PEAD se situarán en el interior de un cubeto construido en hormigón de dimensiones 5 x 10 m. 

Se ha previsto una bomba de carga de los depósitos de caudal unitario 50 m3/h. 

El edificio de cloro tiene unas dimensiones 8,60 x 10,60 m con una luz interior de 6,20 m, y estará dotado 

de sistema de ventilación y sistemas de seguridad para los operarios. 

10.1.8.3 Permanganato sódico 

Como complemento de las otras instalaciones de reactivos para oxidación, y teniendo en cuenta sus 

excelentes propiedades alguicidas, se ha considerado incorporar una instalación de almacenamiento y 

dosificación de permanganato sódico. 

Las dosis previstas del reactivo comercial con una riqueza del 20% son 1 y 2 mg/l en condiciones medias 

y máximas. 

La instalación proyectada cuenta con un depósito de almacenamiento vertical en PEAD de 800 l. de 

capacidad, con una autonomía a necesidades máximas superiores a 15 días para el caudal de tratamiento 

de 300 l/s y superior a 10 días para 425 l/s. 

La dosificación se realiza con 1+1R bombas peristálticas con una capacidad unitaria entre 0.5 - 5 l/h, que 

cumplen con las necesidades a caudal de diseño y mínimo. 
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Cada bomba dosificadora cuenta con su correspondiente variador de frecuencia y medidor de caudal para 

cada una de las dos tuberías de impulsión. 

La dosificación del permanganato se realizará en el canal común previo o posterior a las cámaras de 

preozonización. 

Estas instalaciones se dispondrán en el denominado edificio de reactivos en el cual, se dispondrá de una 

sala específica de dimensiones en planta 4,20 x 3,75 m. 

10.1.8.4 Dióxido de carbono 

Las dosis de CO2 a considerar son 25 y 30 mg/l en condiciones medias y punta, y se proyecta una losa de 

hormigón de dimensiones 7,80 x 4,30 m para alojar el depósito criogénico y el evaporador. 

En la parte superior de la cámara de contacto de dióxido de carbono se instalará el equipo específico con 

capacidad para 80 m3/h que controlará el aporte de este reactivo en función del pH del agua, el pH objetivo 

y la temperatura del agua. 

Estos equipos específicos serán instalados por la empresa suministradora del gas. 

10.1.8.5 Hidróxido de cal 

Esta instalación se dispone en el interior del edificio de reactivos, en una sala del edificio de dimensiones 

en planta 2,75 x 3,75 m, situado próximo al grupo de proceso de tratamiento físico químico. 

Las dosis de diseño previstas en este proyecto son 15 y 30 mg/l en condiciones medias y máximas. 

La instalación cuenta con un silo metálico vertical en el exterior para almacenamiento de cal con un 

volumen unitario de 41 m3, equipado con los elementos necesarios para su operación correcta y segura: 

tubo de carga, escalera con protección, barandillas, boca de hombre de apertura rápida estanca, filtro de 

mangas, sistema de pesaje, niveles y válvula sobrepresión. 

El sistema de dosificación de Ca(OH)2 incluye una cuba de preparación de lechada de cal con alimentación 

desde un tornillo dosificador con una capacidad de 50 kg/h, regulados con variador de frecuencia. El 

volumen previsto en la cuba es de 1.000 l y dispone de un agitador vertical. 

La lechada de cal se ha diseñado con las siguientes preparaciones:  0.5% a dosis media y 1% a dosis 

máxima. 

El bombeo de la lechada a la cámara de contacto se realiza con 1+1 bombas centrifugas horizontales de 

10 m³/h de capacidad máxima.  

10.1.8.6  Carbón activo en polvo 

Para dotar a la planta de la máxima flexibilidad en el tratamiento de microcontaminantes, se ha proyectado 

una instalación adicional de dosificación de carbón activo en polvo, que podrá complementar o sustituir a 

los filtros de CA granular previstos según determine el operador de la ETAP. 

Las instalaciones de almacenamiento y dosificación se proyectan para dar servicio a un caudal de 

tratamiento de 300 l/s con dosis de 4 y 9 mg/l en condiciones medias y máximas. Del mismo modo que la 

generación de ozono, cuando llegue el momento de ampliar el caudal de tratamiento de la ETAP a 425 l/s, 

se podrá replantear la instalación de carbón activo en polvo de acuerdo a la experiencia de explotación, 

instalando una nueva de mayor capacidad o continuar con la instalada en el caso que se pudieran reducir 

las dosis planteadas en este proyecto. 

La instalación cuenta con un silo metálico vertical en el exterior para almacenamiento de carbón activo con 

un volumen unitario de 18 m3, equipados con los elementos necesarios para su operación correcta y 

segura: tubo de carga, escalera con protección, barandillas, boca de hombre de apertura rápida estanca, 

filtro de mangas, sistema de pesaje, niveles y válvula sobrepresión. 

El sistema de dosificación incluye una cuba de preparación de lechada de cal con alimentación desde un 

tornillo dosificador con una capacidad de 10 kg/h, regulados con variador de frecuencia. El volumen 

previsto en la cuba es de 1.020 l y dispone de un agitador vertical de 0,75 kW. 

La suspensión carbón activo se ha diseñado con las siguientes preparaciones:  0.025% a dosis media y 

0.050 % a dosis máxima. 

El bombeo de la suspensión a la cámara de contacto se realiza con 1+1 bombas centrifugas horizontales 

de 1,5 m³/h de capacidad máxima. 

Esta instalación se dispone en el interior del edificio de reactivos, en una sala dedicada de dimensiones 

en planta 2,75 x 3,75 m, situado próximo al grupo de proceso de tratamiento físico químico. El silo de 

almacenamiento se instalará en el exterior, próximo a la sala mencionada. 

10.1.8.7 Instalaciones de reactivos coagulantes y floculantes 

En relación con los reactivos coagulantes y para dotar a la planta de la máxima flexibilidad de operación, 

se han previsto dos instalaciones separadas que podrán contener compuestos químicos distintos. El objeto 

de este diseño es facilitar la dosificación de un producto u otro en función de las características del agua 

a tratar, o incluso la de ambos productos si la experiencia es positiva para el operador. 

En los ensayos Jar Test previos realizados con aguas de los embalses de Montearagón, se utilizaron dos 

reactivos basados en el Policloruro de Aluminio con buenos resultados, pero el mercado ofrece una amplia 

gama de estos productos con formulaciones distintas. 

A efectos de diseño, se va a considera el sulfato de aluminio con una riqueza del 9,5 % y policloruro de 

aluminio con una riqueza de 17% (comúnmente llamado PAC18). 

Respecto a los floculantes, se diseñan las instalaciones de almacenamiento y dosificación considerando 

almidón. 

Las dosis previstas de cada reactivo son las siguientes: 

Dosificación reactivo comercial PAC18:   
 - Media mg/l 15,00 

 - Máxima mg/l 30,00 

Dosificación reactivo comercial sulfato de aluminio 9,3%: 

 - Media mg/l 4,00 

 - Máxima mg/l 25,00 

Dosis de almidón   
 - Media mg/l 0,60 

 - Máxima mg/l 1,00 
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La dosificación de los coagulantes y floculantes se realiza preferentemente de forma independiente en 

cada cámara de mezcla y floculación respectivamente. 

Las capacidades de los depósitos de PEAD para almacenamiento son las siguientes: 

• Policloruro de aluminio: 1+1 de 20.000 l. 

• Sulfato de aluminio 1+1 de 20.000 l. 

Las bombas dosificadoras individuales a cada cámara de mezcla son del tipo peristálticas. Cada bomba 

dosificadora tiene su correspondiente variador de frecuencia, con medidor de caudal para cada cámara y 

reactivo en la tubería de impulsión.  

Todos los equipos de almacenamiento de estos reactivos, así como las bombas de carga y dosificadoras, 

se encuentran ubicados conjuntamente en un edificio denominado en este proyecto “DE REACTIVOS”, 

aunque separados por cubetos de retención en el caso de los coagulantes, y el floculante en sala separada. 

Las capacidades de las bombas dosificadoras peristálticas previstas son las siguientes: 

• Policloruro de aluminio: 3+1 bombas de caudal unitario 10 l/h 

• Sulfato de aluminio: 3+1 bombas de caudal unitario 20 l/h 

Para el almidón se dispondrá de un equipo de preparación en continuo con tornillo dosificador de reactivo 

puro, preparación de la dilución en un contenedor metálico de 550 l con dos agitadores de 0.37 y dos 

bombas dosificadoras peristálticas de caudal 35 l/h. 

10.1.8.8 Peróxido de hidrógeno 

La dosificación del peróxido se proyecta con dosis media y máxima de 0,4 mg/l y 1 mg/l, respectivamente 

y se realizará en la cámara de ozonización 

En un edificio específico para este uso, se dispondrá de las instalaciones necesarias para el 

almacenamiento de peróxido de hidrógeno, cumpliendo toda la normativa en materia de seguridad como 

cubeto de retención, ducha lavaojos, etc... 

Cada bomba dosificadora tendrá su correspondiente variador de frecuencia con medidor de caudal en su 

tubería de impulsión. 

Se ha previsto una instalación con un tanque vertical de almacenamiento en PEAD de 1.000 l. de 

capacidad, y dos (1+1) bombas peristálticas de 5 l/h para dosificación del reactivo. 

10.1.9 Depósitos de agua tratada y depósito elevado 

Se han proyectado un depósito de agua en dos cámaras de volumen útil total 12.267 m3 que supone un 

tiempo de retención de 11,35 horas en la situación de proyecto y 8 horas para el caudal futuro. 

Entre las dos cámaras se ha dispuesto de una cámara seca donde se situará el frente de válvulas y tuberías 

para alimentación y salida del depósito, y las bombas de impulsión al depósito de carga, el grupo de agua 

de servicios y el antiincendios. 

 

El bombeo al depósito elevado se proyecta mediante tres (2+1) bombas centrífugas horizontales de caudal 

unitario 540 m3/h a 20.5 mca, En el futuro se instalará una bomba más para llegar a una capacidad de 425 

l/s. 

Anexo al depósito de agua tratada se construirá otro de un volumen de 400 m3 pero elevado para poder 

alimentar a la red de abastecimiento de Huesca con la presión que ofrece el actual depósito de copa 

situado en el casco histórico de la ciudad. De esta manera, en el futuro se podría prescindir de este 

elemento que produce un apreciable impacto visual. 

Entre ambos depósitos, más los depósitos actuales en servicio que dispone la red de abastecimiento de 

Huesca se dispone de una capacidad de almacenamiento superior al consumo diario de la ciudad. 

10.1.10 Línea de fangos 

Los fangos producidos en las purgas de la decantación junto con los contenidos en el agua de lavado de 

los filtros se conducirán a la línea de fangos para su concentrado y deshidratación final antes de su 

evacuación a vertedero con los siguientes procesos parciales: 

• Depósito de homogeneización de fangos 

• Espesado por gravedad 

• Depósito de fangos espesados 

• Deshidratación de fangos 

A efectos de dimensionamiento, se ha previsto que las purgas de los decantadores y las aguas de lavado 

de los filtros de arena se conducirán al depósito de homogeneización de fangos por ser el modo de 

funcionamiento más limitante. 

Sin embargo, si la concentración de las purgas de la decantación fuera lo suficientemente alta, estos se 

podrían llevar directamente al depósito de fangos espesados previo a la deshidratación. Con este modo 

alternativo de funcionamiento el depósito de homogeneización de fangos sería un depósito de regulación 

de la alimentación a los dos espesadores para concentrado de los fangos del agua de lavado de los filtros. 
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10.1.10.1 Depósito de homogeneización de fangos 

En este depósito se recibirán las aguas de lavado de los filtros de arena, los escurridos de la deshidratación 

de fangos y, opcionalmente, las purgas de los decantadores lamelares. 

Los criterios de diseño considerados en este proceso han sido: 

• Capacidad mínima: dos lavados consecutivos de los filtros de arena siendo el volumen de agua 

producido en un lavado de 113 m3. 

• Nº de líneas: 2 Uds para posibilitar su limpieza y mantenimiento. 

Se han proyectado dos depósitos de dimensiones útiles 5,70x 5,0 x 4,0 m de profundidad, obteniéndose 

un volumen de 250 m2, es decir, con capacidad suficiente para dos lavados consecutivos de los filtros de 

arena. Ambos depósitos están comunicados mediante una compuerta mural para permitir funcionar 

conjunta o separadamente. 

En cada depósito se ha instalado un agitador sumergido de 1.5 kW para mantener la suspensión de los 

sólidos y dos (1+1) bombas sumergibles de caudal unitario 25 m3/h que impulsarán las aguas a los 

espesadores. 

Con esta disposición se podrán lavar en 24 horas todos los filtros en la situación futura (8 filtros) cada 3 

horas si se realiza de uno en uno, y cada seis horas si se plantean dos lavados consecutivos. 

10.1.10.2 Espesado de fangos  

El agua procedente del depósito de homogeneización de fangos se lleva a los espesadores de gravedad 

para aumentar su concentración. Los parámetros utilizados en este proceso han sido los siguientes: 

• Nº de líneas: 2 Uds 

• Carga de sólidos: ≤ 15 kg/m²/día 

• Carga hidráulica: ≤ 0,5 m3/m2·h 

• Tiempo de retención hidráulico: > 10 horas 

• Tiempo de retención de fangos: ≥ 24h 

•  Concentración mínima del fango espesado: 20 kg/m³ 

Se han proyectado dos espesadores de gravedad de 8 metros de diámetro y 4 metros de calado perimetral 

dotados de rasquetas inferiores y picas de espesamiento con accionamiento central desde una pasarela 

diametral, obteniéndose carga de sólidos de 7,09 y 10,04 Kg/m2/d con cargas hidráulicas de 0,28 y 0,38 

m3/m2/h para la situación de diseño (300 l/s) y la futura (425 l/s).  

El clarificado se retirará por un vertedero perimetral, llevándose al depósito de agua recuperada para su 

reincorporación a la línea de agua de la ETAP. 

Los fangos concentrados serán purgados mediante dos bombas de tornillo helicoidal de caudal unitario 10 

m3/h hasta el depósito de fangos espesados, con un ritmo de funcionamiento de 4 horas y 5,5 horas al día 

para la situación de diseño (300 l/s) y futura (425 l/s) de la ETAP. 

10.1.10.3 Depósito de fangos espesados 

Como paso previo a la deshidratación, y para disponer de un volumen pulmón que permita el 

funcionamiento continuo del espesado de fangos y discontinuo de la deshidratación se ha proyectado un 

depósito de fangos espesados. Este elemento facilitará también el funcionamiento de la deshidratación al 

poder mantener de manera constante la concentración de sólidos en la alimentación a las centrífugas en 

su periodo de funcionamiento, 

Como parámetros básicos de diseño se han considerado un tiempo de retención mínimo de dos días para 

la situación futura considerando el supuesto que sábados y domingos no se va a deshidratar en la ETAP. 

Se ha proyectado un depósito de 105.88 m3 con agitador sumergido de 1,5 KW para mantener la 

homogeneidad del fango. 

Este depósito podrá recibir también los fangos de las purgas de los decantadores lamelares directamente. 

10.1.10.4 Instalación de deshidratación de fangos 

Esta instalación es crítica en muchas ETAP por lo que se han adoptado criterios muy conservadores para 

hacer frente a situaciones eventuales de baja concentración del fango espesado: 

Parámetro  S. Diseño S. Futura 

Días útiles a la semana d 5,00 5,00 

Horas de funcionamiento h 4,50 6,00 

Nº centrífugas a instalar Ud 2,00 2,00 

Nº centrífugas en funcionamiento Ud 1,00 1,00 

Carga máxima horaria por centrifugadora kgMS/h 250 250 

Caudal mínimo por centrifugadora m3/h 15,00 15,00 

Sequedad prevista de salida % 20,00 20,00 

Acondicionamiento del fango    

- Dosis media de floculante KgMS/tn 6,00 6,00 

- Dosis máxima de floculante KgMS/tn 10,00 10,00 

Dilución de la preparación g/l 5,00 5,00 

Se han proyectado dos (1+1) bombas de tornillo helicoidal con variación de frecuencia que aspirarán del 

depósito de fangos espesados de caudal unitario 15 m3/h para su impulsión hasta las centrífugas. 

Las centrífugas también serán dos (1+1) y dispondrán de tajadera en la salida del fango deshidratado y 

lavado automático. 

Para acondicionar el fango químicamente y obtener unos rendimientos adecuados de deshidratación, se 

ha dispuesto de una instalación de preparación en continuo de floculante con tolva 60 l y dosificador de 

reactivos sólidos de caudal máximo 7,56 Kg/h con variación de velocidad, cuba de dilución y preparación 

de 550 l con dos agitadores verticales de 0.37 kW. 

La dosificación se realizará con dos (1+1) bombas de tornillo helicoidal de caudal unitario 500 l/h con 

variación de frecuencia. 

El fango deshidratado de cada centrífugas será evacuado mediante sendas bombas de tornillo helicoidal 

de caudal unitario 1,5 m3/h y 12 bar que impulsarán mediante dos conducciones de Ø250 a una tolva de 

25 m3 de capacidad. 

Los escurridos de las centrífugas se llevarán al depósito de homogeneización de fangos para su mezcla 

con las aguas de lavado. 
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10.1.11 Depósito de recuperación de agua 

A este depósito se conducirán: 

• Las aguas de lavado de los filtros de carbón que, por su bajo contenido en sólidos, es más eficiente 

su retorno a la línea de agua. 

• Los reboses de los espesadores de gravedad. 

Se ha proyectado un depósito situado en el edificio de fangos de volumen 290 m3 en el que se situarán 

tres (2+1) bombas sumergibles de caudal unitario 50 m3/h que impulsará las aguas almacenadas hasta la 

arqueta de reparto del tratamiento físico químico. 

Se ha dispuesto además de un agitador sumergible de 5 kW para evitar la sedimentación de los sólidos 

que pueda contener estas aguas. 

10.2 Instalaciones eléctricas de la ETAP 

En el Anejo nº 12.- Cálculos eléctricos se describen y se justifican con detalle las nuevas instalaciones 

eléctricas de la ETAP. En los siguientes apartados se resume las principales características: 

10.2.1 Centro de transformación 

El centro de transformación estará situado dentro de la parcela de la ETAP junto a la entrada en una caseta 

prefabricada independiente. Contendrá un transformador de potencia de 630 kVA, así como toda la 

aparamenta de alta y baja tensión necesarias. 

La caseta prefabricada será de hormigón, modelo EHC-3T1D con dos puertas de acceso peatonal. La 

resistencia al fuego del edificio será de 240 minutos (RF 240). 

10.2.2 Cuadro General de Baja Tensión 

Será un Conjunto Verificado de Aparamenta de Baja Tensión. Está formado por columnas donde se 

ubicarán los módulos de acometida en uno de los extremos del conjunto y por columnas dónde se ubicarán 

los diferentes módulos de salida, con una compartimentación forma 4b tanto en acometidas cómo en salida 

de cables según norma UNE-EN 61439-1, y construidos en chapa de acero plegada y laminada en frío de 

2 mm de espesor. 

• La composición del CGBT es la siguiente: 

• Dos módulos acometida para transformador y grupo electrógéno. 

• Seis módulos de salidas a los distintos CCM 

• Un módulo de salida batería fija condensador: 

• Un módulo salida a Batería Automática de Condensadores: 

• Un módulo salida a C.G. Alumbrado: 

• Un módulo de salida al cuadro del edificio de conexiones situado en el exterior de la EDAR 

10.2.3 Cuadros de control de motores 

Los diferentes motores por instalar se dividen en los siguientes centros de control de motores: 

• CCM 1 situado en el edificio de reactivos y con servicio a los equipos de reactivos. 

• CCM2A y CCM 2B situados en la misma sala que el CGBT, y que dan servicio a la filtración por arena 

y al tratamiento fisco químico. 

• CCM 3 y CCM 5 situados en el edificio de fangos y que dan servicio a los tratamientos avanzados y 

de fangos.  

• CCM 4 situado en el edificio de los depósitos de regulación de agua tratada y que da servicio a las 

bombas de impulsión de agua tratada. En este cuadro se conectará la acometida de la planta 

fotovoltaica. 

• Cuadro en edificio de conexiones que da servicio a los motores y consumidores (válvulas, puente grúa) 

correspondiente a la conexión de la tubería de entrada con las conducciones procedentes de 

Montearagón y Vadiello, y con las conducciones de  acometidas a la red de distribución de Huesca.  

Se consideran los siguientes tipos de arranque para los diferentes motores: 

• Tipo AS: arranque mediante arrancador suave, para motores de potencias entre 10 kW y 18.5 kW. 

• Tipo AE: arranque mediante arrancador estático para motores de potencias mayores de 18.5 kW y 

para motores con un elevado par de arranque. 

• Tipo VF: arranque mediante variador de frecuencia. 

• Subtipo VF-1: Arranque VF simple. 

• Subtipo VF-2: Para motores accionados con variador de frecuencia y con ventilación forzada. 

• Tipo FEEDER: Salidas directas a cuadros locales. 

• Tipo FIJA-1: alimentación directa monofásica. 

• Tipo FIJA-2: alimentación directa trifásica. 

Dado que ningún motor está todo el tiempo en funcionamiento a su capacidad nominal y existen equipos 

que tienen variador de frecuencia, además de que hay muchos motores pequeños cuyo tiempo de 

funcionamiento es muy corto, se ha estimado que el factor de simultaneidad de las cargas sea del 75 %. 

 

CUADRO Equipos 

Instalados 

Suma de P. 

instalada 

(kW) 

Suma de P. 

inst. 

efectiva 

(kW) 

Suma de P. 

simultánea 

(kW) 

Suma de P. 

Activa 

(kW) 

CCM1 58 159,02 142,29 106,72 105,62 

CCM3 30 18,50 11,3 8,48 8,48 

CCM4 20 215,25 141,55 122,66 21,41 

CCM5 42 124,38 71,06 53,30 35,98 

CCM2A 42 33,40 21,45 16,09 8,34 

CCM2B 45 219,20 139,50 104,81 32,40 

Edificio de 

conexiones 

14 19,69 14,40 10,80 10,80 

Total 

general 

251 789,99 kW 541,55 kW 422,85 kW 223,02 kW 
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10.2.4 Compensación de reactiva 

Con el objetivo de mejorar el factor de potencia de la instalación a 1 se propone la instalación de una 

batería de condensadores regulable y automática de 322 kVAr. Por otro lado, se propone también la 

instalación de un bote fijo de 30 kVAr para la compensación de reactiva del transformador de 630 kVA. 

Los equipos de compensación propuestos están especialmente diseñados para redes muy polucionadas 

10.2.5 Instalación Fotovoltaica 

Se propone la instalación de una generación fotovoltaica de 535kW tal y como se indica en planos. Para 

la integración en la red, se partirá de 5 inversores situados al lado del depósito elevado que verterán la 

energía al CCM4. Estos se conectarán al cuadro de generación ubicado en el mismo edificio. Desde el 

cuadro de generación hasta el CCM4 se diseña una línea de 75 metros de longitud. 

La instalación se plantea con vertido cero fuera de la planta para evitar la catalogación del explotador como 

productor eléctrico con el consecuente permiso o autorización administrativa previa necesaria del 

distribuidor de red (por tratarse de potencia < 1 MW). Todo ello sin perjuicio de que pueda tramitarse 

posteriormente tal autorización administrativa.  

En consecuencia, se plantea la instalación con un sistema automático anti-vertido, que podrá eliminarse 

en el futuro, en caso de obtenerse la autorización administrativa de producción. 

10.2.6 Cables 

La sección se determina de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y 

cualquier punto de utilización sea menor del 3 %. 

Como secciones mínimas de conductores se han adoptado las siguientes: 

• Cables de alimentación a Motores: 2,5 mm2 

• Cables de alimentación a Cuadros locales de alumbrado: 6 mm2 

• Cables de alimentación a tomas de corriente: 2,5 mm2 

• Cables de alimentación a puntos de alumbrado: 1,5 mm2 

• Cables de alimentación del alumbrado exterior: 6 mm2 

• Cables de mando y control: 1,5 mm2 

Los conductores proyectados son de los tipos siguientes: 

• Cables de alimentación a CCM: RZ1-K 0,6/1 KV 

• Cables para alumbrado exterior: RZ1-K 0,6/1 KV 

• Cables de alimentación a Cuadros Locales: RZ1-K 0,6/1 KV 

• Cables de Cuadros de Fuerza a motores y equipos: RZ1-K 0,6/1 KV 

• Cables de equipos en zonas ATEX: RZ1MZ1-K (AS) 

• Cables para alimentaciones con variador: RC4Z1-K 0,6/1KV 

• Cables para instrumentación: RC4Z1-K (señales analógicas) y RZ1-K (señales digitales). 

• Cables para mando: RZ1-K 

El cableado de alumbrado y fuerza en el interior de edificios se ha previsto libre de halógenos. 

10.2.7 Botoneras locales 

Todas las máquinas accionadas por un motor eléctrico irán provistas, en las proximidades de estas de una 

botonera local, con un pulsador tipo seta, protección R65 para parada de emergencia de la máquina.  

10.2.8 Alumbrado 

Todos los equipos de iluminación propuestos interiores y de emergencia serán de tecnología led de última 

generación y aportarán entre 150 lux y 500 lux según las necesidades de cada espacio. 

La iluminación exterior será también de tecnología tipo led, con una iluminación en viales no inferior a 10 

lux. En aparcamientos el mínimo serán 20 lux. Se ha incluido programación en función de la intensidad 

luminosa o por horario. Los báculos propuestos para las luminarias de exterior son de acero galvanizado 

en caliente, dotados de los elementos que faciliten las operaciones de montaje y reparación. 

10.3 Control e instrumentación 

10.3.1 Esquema red de control 

la instalación de control necesaria para el correcto funcionamiento del nuevo abastecimiento de agua a 

Huesca que consistirá en lo siguiente: 

• En la sala de control se situará la estación de supervisión donde habrá un XB216 que conectará la 

estación de ingeniera y el Firewall necesario por el acceso a internet. Tendrá dos salidas en profinet a 

dos switch tipo XC206-2. El primero de ellos recibirá el anillo de fibra óptica de la planta. El segundo 

recibirá mediante fibra óptica las señales del PLC instalado en el edificio de conexiones a 683m de la 

planta. 

• En el anillo de fibra óptica de la ETAP estarán conectados los diferentes PLC de la planta y las 

señales de periferia del C.T. 

• En cada PLC se han instalado periferias distribuidas en la medida de lo posible para reducir el cableado 

de señales. 

• Sistema antivertido 

10.3.2 Instrumentación 

Para el control del proceso y la optimización de las nuevas instalaciones, se ha dispuesto del siguiente 

esquema y medidas mínimas: 

• Caudalímetros electromagnéticos en línea, en tuberías a sección llena. 

• Sensores tipo radar o ultrasónicos. 

• Correlación ultrasónica. 

• Interruptor tipo boya de muy alto/bajo nivel. 

• Medidor de cloro amperométrico y cloro total 

• Medidor de materia orgánica 

• Medidor de turbidez 

• Medidor de pH 

• Manómetro en impulsión de bombas/soplantes. 

• Medida de potencia y energía (activa y reactiva) consumida. 
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La instrumentación estará conectada tal y como solicita el PPTP al sistema de control de la planta mediante 

Profibus PA. 

10.3.3 Dimensionamiento de PLCs 

Para estimar el número de módulo de tarjetas que compondrán el PLC es necesario calcular las señales 

totales asociadas a la instrumentación como a señales digitales y analógicas de los equipos 

electromecánicos instalados, teniéndose en cuenta que se trata de una instalación mediante profibus. Para 

ello se seguirá el criterio que se expone en el anejo nº 10. 

10.4 Obras civiles de la ETAP 

En este apartado, se describen los aspectos más relevantes que se incluyen en el proyecto en relación a 

las obras civiles de los elementos, al margen de las descripciones geométricas de los elementos realizadas 

en los apartados anteriores. 

10.4.1 Movimiento de tierras  

En el apartado geotécnico, ya se han descrito las características del terreno, y los terrenos existentes 

permitirán la realización del movimiento de tierras por medios convencionales mecánicos (retroexcavadora 

media), sin necesidad especial de martillo picador. Asimismo, los taludes provisionales de los desmontes 

admitirán una verticalidad notable. 

En consecuencia, debido a la planeidad de la parcela, se ha planteado la ejecución del movimiento de 

tierras mediante un cajeado previo hasta la cota 509,00, tal y como se muestra en la siguiente imagen, con 

zonas en general en desmonte, salvo pequeños terraplenes en los perímetros de la parcela. 

 

De esta manera a partir de esta nivelación, se prevé el posterior cajeado el vaciado preciso para la 

construcción: 

 

Cabe destacarse, que además de la excavación precisa señalada en verde en las secciones 

representativas anteriores, por requerimiento del estudio geotécnico, a diferencia de las zapatas 

superficiales de edificios sin cargas elevadas, existentes ciertos elementos o depósitos interiores de los 

edificios, como los señalados en rojo en la imagen anterior, que necesitan transmitir las cargas hasta el 

estrato competente terciario mediante un pozo de cimentación. 
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Esta casuística, también sucede en ciertos elementos, que no son edificios, donde se ubican cargas 

elevadas y cuentan con un sistema de cimentación por losa, pero en cota elevada por encima de terciario. 

En esos casos, como sucede en el siguiente ejemplo (filtración por arena), se recurre a la misma sustitución 

con gravas gruesas y bolos hasta 150 mm de tamaño, para asegurar una correcta transmisión de esfuerzos 

al sustrato portante indicado, evitando así, posibles asientos del elemento fuera del rango calculado: 

  

10.4.2 Cimentaciones y sostenimientos 

Las dos tipologías de cimentación escogidas, han sido las zapatas superficiales para elementos de bajo 

peso (edificios industriales y edificio de control, así como pequeñas arquetas sin carga hidráulica), y las 

losas corridas de cimentación (para depósitos y cámaras secas de elevada profundidad o adyacentes y 

similares cotas de depósitos profundos). 

Como se ha comentado, para evitar contemplar elementos de 

cimentación para transmisión profunda de cargas, como 

pilotes o micropilotes, se ha optado por complementar las 

losas con sustituciones de material hasta alcanzar cota del 

sustrato terciario, dado que se trataba de elementos muy 

concretos y de medición acotada. 

En cualquier caso, cabe destacarse la cimentación del 

depósito de carga, que por su elevado peso, cuenta con una 

losa-zapata de elevadas dimensiones (Ø 8,20 m y 2 m de 

altura), que permite por un lado el apoyo sobre elemento 

suficientemente rígido del peso superior cercano a las 1.000 

ton, y por otro alcanzar la cota de sustrato terciario para 

transmitir las mismas directamente al mismo sin sustituciones 

de terreno. 

En todos los casos, se recurre a hormigones de 30 MPa de 

resistencia característica en el caso de las losas y de 25 MPa 

en el caso de los edificios con acero de armado B-500SD. 

10.4.3 Procesos constructivos relevantes 

Todos los elementos proyectados precisan de encofrados tradicionales (rectos o curvos), siendo solo 

destacable el encofrado curvo del depósito de carga (imagen anterior), que precisará de un volumen 

elevado de cimbra (1.152 m³) para soportar el peso desplomado del hormigón del vaso troncocónico 

durante el vertido del mismo. 

Por el contrario, el hormigón curvo del fuste circular, se podrá ejecutar con trepa vertical estándar sin 

necesidad de cimbra o elementos adicionales. 

Es destacable que en este elemento se tenderán las tuberías de impulsión y retorno por el interior del 

mismo (Ø600 mm y elevado peso en PEAD), por lo que deberán instalar verticalmente mediante grúa tras 

la construcción y antes del cierre superior de losa del depósito, para una mayor sencillez constructiva y de 

ejecución de juntas. 

Igualmente, debe señalarse como elemento singular determinadas aglomeraciones de tuberías en los 

viales, para discurrir, cada una con su trazado y su cota, entre los diferentes elementos, y dar servicio así 

a las diferentes líneas de proceso (agua, fangos, drenajes, reactivos, aire, pluviales, muestras, fuerza, 

alumbrado…etc). Por tanto se deberán ejecutar en orden ascendente, atendiendo a diámetros y 

separaciones mínimas constructivas que aseguren el buen compactado de camas y riñones. 

Entre las tuberías, destaca la previsión de una tubería acerrojada de F.D. Ø700 mm en la tubería de agua 

que recoge los reboses del depósito de regulación y del depósito de carga. Se ha escogido esta tipología 

debido al importante desnivel existente entre el punto de desagüe del barranco y la cota de planta, lo cual 

obliga a una seguridad extra en esta tubería, así como al diseño de un elemento disipador de energía al 

final de la misma, antes de restituir el caudal a cauce público, de tal manera que no se produzcan erosiones 

regresivas bajo la obra de fábrica que sirve para finalizar la conducción de salida: 

 

En cuanto a las edificaciones, como elementos constructivos relevantes, cabe destacarse que todos los 

edificios (a excepción de la losa de cubierta volada del edificio de control) se ejecutarán con elementos de 

hormigón prefabricado para una mayor rapidez y seguridad constructiva, albergando en los pilares a recibir 

en obra, directamente las ménsula cortas necesarias para el apoyo de vigas carril de puentes grúa. 
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Asimismo, la cubierta será de placa alveolar apoyada sobre 

vigas y jácenas prefabricadas, siendo necesario en este caso la 

ejecución de una impermeabilización superior, que se 

conseguirá a partir de la formación de una capa de mortero en 

formación de pendientes, impermeabilización con doble lámina 

asfáltica tipo SBS FV 3 kg + SBS FPV 5 kg autoprotegida con 

mineral natural (pizarra gris) y acabado de gravilla 6-12 mm en 

capa final. 

En todos los edificios la configuración de peto de cubierta será 

similar con albardilla superficial sobre las piezas prefabricadas 

de fachada recta. 

Como proceso relevante, también se destaca el elevado 

aislamiento previsto en el edificio de control, para generar una 

envolvente térmica completa. Interiormente y a nivel de 

instalaciones, no se prevén procesos especiales, realizándose 

con acabados convencionales y gremios habituales de trabajo. 

Las conducciones se ejecutan con secciones tipo en las que las 

tuberías de gran diámetro de línea de agua y fangos, discurren 

inferiores y las de pequeño diámetro superiores, para facilitar así 

reparaciones futuras o ampliación de las redes superficiales. 

10.4.4 Afecciones en la parcela 

En la ETAP, no se prevén demoliciones ni picados de 

infraestructura alguna que condicione la ejecución de los elementos proyectados. 

Asimismo, cabe destacar la inclusión dentro de la urbanización perimetral vallada, de sendas puertas 

cancelas en malla galvanizada y plastificada verde de simple torsión, en sendos puntos de entrada y salida 

de gasoducto que atraviesa la parcela propiedad de Enagás. 

De igual manera, siguiendo las indicaciones de la carta de condiciones recibida de dicha empresa tras la 

oportuna consulta técnica, se ha procedido al retranqueo de 10 m de 

cualquier elemento de hormigón respecto a la traza de la misma, siendo 

el más próximo el depósito de regulación. Igualmente, se ha procedido 

a incluir una protección superior de la conducción de 150 m de longitud, 

10 m de anchura y 30 cm de espesor, de hormigón armado, que 

asegurará evitar afecciones futuras a la misma, en caso de 

ampliaciones o modificaciones sobre las obras hoy proyectadas. 

Por último, también se ha considerado la ejecución de unas galerías de 

paso bajo vial, como reserva para futuras conducciones entre procesos 

que puedan necesitarse, sin necesidad de ejecutar nuevas zanjas 

futuras en los viales ni afectar por tanto a las conducciones 

preexistentes contempladas en este proyecto. 

10.4.5 Organización de los trabajos 

Es condición indispensable, la colocación de las tuberías de agua bruta y tratada por el camino de acceso, 

para poder realizarles pruebas y proceder a la ejecución del camino que las alberga, que será el futuro 

acceso a la planta. Una vez acondicionado el camino de acceso a la planta, para permitir el acceso de 

maquinaria de obras y materiales, se mantendrá en zahorras hasta la finalización de la obra, 

procediéndose a su asfaltado de manera conjunta con los viales a urbanizar dentro de la parcela de la 

ETAP. 

Se iniciará la tramitación de la línea eléctrica y su construcción desde el momento inicial para poder llegar 

en plazo a los 24 meses con la autorización pertinente de puesta en marcha tanto de Industria como de la 

Distribuidora ERZ Endesa. 

 

Se ha concebido el proyecto de tal manera, que una vez realizado el desbroce y movimiento de tierras de 

nivelación general de la parcela en cota 509,00, la ETAP pueda ejecutarse constructivamente de abajo 

hacia arriba, empezando por las cimentaciones principales de los elementos. Para ello, se ejecutarán los 

vaciados de los elementos progresivamente, para ejecutar cada agrupación de elementos sin interferencia 

en el acceso a otras partes 

En paralelo, se ejecutarán los tramos de conducciones de las distintas redes de tubería, que colinden con 

los elementos vaciados, en especial los más profundos.  

En general, se deberá trabajar en agrupaciones de elementos por “manzanas”, lo cual permitirá 

homogeneizar rampas de bajada a fondo de excavación para facilitar los trabajos. Además, también 

permitirá la instalación de tuberías anexas a los elementos, y su posterior tapado compaginado con los 

rellenos de trasdós de los elementos ejecutados. 

Tras la obra civil, se instalarán los equipos electromecánicos, dando prioridad a las conexiones eléctricas 

de CCM´s y de PLC´s de lógica y control, para poderlos conectar lo antes posible al sistema eléctrico en 

B.T. derivado del C.T. asociado a la Línea Eléctrica de Media Tensión que abastecerá a la planta. 
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En cualquier caso, sólo tras la ejecución de las instalaciones eléctricas se ejecutaría la planta fotovoltaica, 

puesto que al proyectarse como “autoconsumo”, su tramitación administrativa no depende de plazos tan 

largos como los previstos en la normativa eléctrica para las plantas de generación con vertido a red. 

Por último, se ejecutará la urbanización de la planta, que comprende el paquete de firmes con 13 cm de 

MBC de rodadura tipo AC 16 Surf y de base AC 22/32 Base, incluyendo un paquete mínimo de 25 cm de 

zahorras, y un máximo de 40 cm en función de las pendientes de drenaje que se prevén dado que la 

parcela es extremadamente plana: 

 

La formación de viales, llevará aparejada la ejecución de bordillos, aceras con baldosa hidráulica sobre 

hormigón y mortero, así como el extendido y nivelación de tierra vegetal/ gravilla en zonas no afectas a 

tránsito principal, incluyendo tela antiherbácea para facilitar la explotación futura. 

 

10.5 Conducciones 

En este apartado se describen las 4 conducciones externas a la ETAP que conforman el proyecto: 

 Conducción de entrada a la ETAP con agua bruta 

 Conducción de salida de la ETAP con agua tratada 

 Conducción de saneamiento de la ETAP hasta la red municipal 

 Modificación de la conducción del Depósito de Loporzano 

10.5.1 Conducción de Entrada a la ETAP 

La conducción consta esencialmente de los siguientes elementos: 

 Toma en la presa de Montearagón. 

 Tubería de fundición dúctil de 700 mm de diámetro nominal y una longitud de 10.904 m. El caudal 

de diseño es de 425 l/s hasta la E.T.A.P. 

 Válvula de corte intermedia para sectorizar la conducción en caso de avería. 

 Arqueta de derivación para la futura conexión de las localidades de Monflorite, Tierz y Quicena a 

la conducción de entrada (Antes del tratamiento en la ETAP). 

 Conexión de la conducción de entrada a la ETAP con las conducciones que actualmente 

abastecen a Huesca desde los denominados depósitos de “Montearagón” y “Loporzano”. 

 Ventosas para evitar acumulaciones de aire y desagües para facilitar el vaciado de la tubería. 

El trazado en planta está constituido por alineaciones rectas unidas bien por codos normalizados, bien por 

curvas realizadas aprovechando la desviación angular admisible de las juntas. 

Sólo en algunos puntos ha sido necesario disponer de codos no normalizados. 

El inicio de la obra parte de la toma del embalse de Montearagón y discurre fundamentalmente por la 

margen izquierda del río Flumen durante los 5.230 primeros metros del trazado proyectado, cruzándolo 

por razones topográficas en 4 ocasiones. 

El terreno existente en el tramo inicial del trazado es abrupto y el diseño se ha adaptado a los caminos 

existentes en aquellas zonas donde es posible, tratando en cualquier caso de evitar grandes desmontes 

en laderas y zonas rocosas. Para ello ha sido necesario efectuar los cruces de río anteriormente citados.  

Tras el último cruce del cauce del río Flumen, la conducción se dirige hacia el Oeste, bordeando la localidad 

de Quicena por el Norte donde se ubica una arqueta con los elementos necesarios para una futura 

derivación de abastecimiento de agua bruta a las localidades de Monflorite, Tierz y Quicena (P.K. 6+912). 

El último tramo fluye sensiblemente paralelo a la conducción existente de FC 350 mm que desde el 

depósito de Loporzano abastece a Huesca. En los últimos 1.300 m se aproxima a la Autovía A-22 

guardando una distancia de al menos 100 metros desde la arista exterior de la explanación de la Autovía 

según indica el artículo 82 del Reglamento General de Carreteras (Delimitación de la zona de afección). 

Es necesario recalcar que la posición de los cruces con los servicios existentes es orientativa tanto en 

planta como en alzado, por lo que será necesario recabar información realizando las catas que sean 

precisas con las debidas precauciones para no afectar a los servicios existentes. 

Además de lo anterior, el trazado en alzado se ha tratado de ajustar en lo posible al terreno, intentando 

siempre evitar puntos altos y cambios bruscos de pendiente. 

La tubería se colocará en zanja sobre lecho de arena, de acuerdo con la sección tipo definida en los planos. 

Cuando la altura de la zanja sea superior a 4,50 m se dispondrán sendas bermas, de 2,00 m y de 4,00 m. 

Sobre la tubería, a 0,30 m de su generatriz superior se coloca una malla de señalización. 

 

Se ha previsto la entibación de la zanja y el hormigonado de la tubería en los cruces de ríos. En los puntos 

altos de la red se disponen ventosas automáticas que permiten evacuar el aire almacenado en las tuberías 
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y garantizar la continuidad del flujo. En los puntos bajos se disponen dispositivos para vaciado de las 

tuberías en caso necesario. Estos desagües se ubican en las proximidades a cauces existentes. 

Se adjunta a continuación un plano con la planta general de la conducción proyectada. En el Documento 

Nº 2.- Planos se incorporan una colección de planos con mayor detalle. 

 

10.5.1.1 Toma en la Presa de Montearagón 

La presa de Montearagón dispone de una toma compuesta por dos conductos de acero de diámetro 1.300 

mm, cada uno con su correspondiente juego de doble válvula (de seguridad y de cierre) alojada en la 

cámara de válvulas situada en el interior de la presa. Las obras a ejecutar para realizar la conexión de la 

nueva conducción son las siguientes: 

 Desmontar la brida ciega existente en la tubería de 1.300 mm. Se ha optado por la tubería derecha 

ya que la izquierda trasporta el caudal ecológico del embalse. 

 Instalar una reducción de diámetro de 1.300 mm a 700 mm. 

 Prolongar la tubería de 700 mm hasta un ensanchamiento del camino donde se instalarán una 

válvula de mariposa motorizada en el interior de una arqueta de hormigón armado de dimensiones 

interiores 4,00 x 3,20 m. 

 Unos 10 metros aguas abajo se instalará un caudalímetro electromagnético en el interior de una 

arqueta de dimensiones interiores 1,90 x 2,70 m. 

La válvula de mariposa motoriza y el caudalímetro electromagnético se alimentarán mediante instalación 

fotovoltaica y baterías. 

 

 

La válvula de mariposa puede funcionar de manera análoga a una válvula de sobre velocidad ya que está 

combinada con un caudalímetro. En el caso de producirse una rotura importante de la conducción, el 

caudalímetro manda la señal a la válvula de mariposa para que ésta se cierre. 

10.5.1.2 Válvula de corte intermedia 

El proyecto contempla una válvula de corte intermedia en el P.K. 6+225 que permite sectorizar la 

conducción de tal forma que, en el caso de que ocurra una avería en la misma que implique el vaciado de 

la tubería, solo sea necesario vaciar una parte de la tubería. Se evita de este modo el desperdicio de una 

gran cantidad de agua. La válvula se aloja en una arqueta de hormigón armado de dimensiones interiores 

4,00 x 3,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCIÓN DESDE EMBALSE DE MONTEARAGÓN Y NUEVA ETAP 

Nº EXP: 09.322-0380/2111 

 

 

Memoria   Página 38 de 58 
WT8842-SR-00-HY-MEMORIA-D08.docx   

10.5.1.3 Derivación a Monflorite, Tierz y Quicena 

El proyecto contempla una futura conexión de los núcleos de Monflorite, Tierz y Quicena a la nueva 

conducción antes del tratamiento de la ETAP. 

Para ello en las proximidades del núcleo urbano de Quicena se dispone de una derivación en "T" de 400 

mm de diámetro con brida ciega que permita la futura conexión de estos municipios a la conducción 

proyectada. 

La toma se sitúa en el P.K 6+912 y se aloja en el interior de una arqueta rectangular de hormigón armado 

de dimensiones interiores 4,30 x 2,50 m con el objeto de disponer de suficiente espacio para albergar una 

futura válvula de corte. La arqueta se sitúa junto a un camino para facilitar su mantenimiento y explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1.4 Edificio de Conexiones con las conducciones existentes 

El sistema de explotación propuesto conecta con las conducciones de abastecimiento existentes 

procedentes de los depósitos de Montearagón (PRFV 400 mm) y Loporzano (FD 350 mm). 

Para ello se ha diseñado un edificio de conexiones ubicado en el P.K. 10+191 que tiene por objeto 

interceptar ambas conducciones. De esta manera se tiene la opción de enviar estos caudales hasta la 

ETAP, si bien, la instalación permite bypasear la ETAP en el caso de que no se desee enviar estos 

caudales al tratamiento. 

Este edificio recibe también la tubería procedente de ETAP devolviendo el agua tratada a las tuberías de 

los depósitos de Montearagón y Loporzano. 

 

 

Para lograr este fin es necesario modificar el trazado de la tubería procedente del depósito de Loporzano 

en una longitud aproximada de 312 metros para reunir en un solo punto los tres abastecimientos (Embalse 

de Montearagón, Depósito de Monterargón y Depósito de Loporzano). 

En ambas conexiones se dispone de un doble conjunto de válvulas de corte motorizadas con válvula anti-

retorno que, como se ha mencionado, permiten introducir el caudal en la tubería proyectada para 

conducirla al tratamiento de la ETAP o continuar su curso hasta la ciudad sin pasar por el tratamiento. 

Dado que las tres conducciones confluyen en el edificio de conexiones con presiones diferentes, se hace 

necesario disponer una válvula reguladora de caudal y presión en cada una de las tuberías con el objeto 

de igualar la presiones y permitir de esta manera la mezcla de caudales. 

Para la lograr este fin, se instala un caudalímetro antes de cada tubería y una serie de transductores de 

presión que permiten comandar las válvulas reguladoras. 
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Las hipótesis de funcionamiento establecidas se describen a continuación: 

 Hipótesis 1: Todo el caudal proviene de la Presa de Montearagón. En este caso no es posible traer 

aguar de los depósitos de Loporzano y Montearagón puesto que el caudal de agua tratada utiliza 

ambas conducciones para conectarse con la red municipal. 

 Hipótesis 2: Todo el caudal proviene de los Depósitos de Loporzano y Montearagón. En este caso 

no se utilizaría la presa de Montearagón. 

 Hipótesis 3: Parte del caudal proviene de la Presa de Montearagón y parte del depósito de 

Loporzano. En este caso no es posible traer aguar del depósito de Montearagón puesto que el 

caudal de agua tratada utiliza ambas conducciones para conectarse con la red municipal. 

 Hipótesis 4: Parte del caudal proviene de la Presa de Montearagón y parte del depósito de 

Montearagón. En este caso no es posible traer aguar del depósito de Loporzano puesto que el 

caudal de agua tratada utiliza ambas conducciones para conectarse con la red municipal 

Previamente a la ejecución del edificio se localizará la conducción existente del depósito de Montearagón 

y, en función de ello, se definirá con precisión su emplazamiento. 

El edificio se articula en base a un foso subterráneo de hormigón armado donde se alojan todos los 

elementos hidráulicos. Sobre el foso se dispone el edificio con estructura de vigas y pilares también de 

hormigón armado con cerramiento de fábrica de bloque. Los pilares disponen de una ménsula para el 

apoyo de los carriles del puente grúa. Las dimensiones interiores del edificio son 12,80 x 7,85 m. 

El acceso al interior se realiza mediante una puerta metálica de 2 hojas, de 4,20 m de ancho total. Tras la 

puerta de acceso se dispone una plataforma de hormigón armado a cota de urbanización para facilitar la 

entrada de vehículos para cargar y descargar la valvulería mediante el puente grúa. Para acceder al foso 

se dispone de dos accesos mediante escalera de gato.  

 

 

La instalación eléctrica del edificio se realiza mediante línea subterránea desde la ETAP. 

Asimismo, se proyecta una urbanización alrededor del edificio mediante zahorra artificial, acera perimetral 

y vallado con acceso hasta camino existente que es necesario reacondicionar. 

Por último, unos 15 metros antes del edificio de conexiones se instalará un caudalímetro electromagnético 

en el interior de una arqueta de dimensiones interiores 1,90 x 2,70 m. 

10.5.1.5 Ventosas 

Se han dispuesto sobre la conducción proyectada ventosas trifuncionales, es decir, que realizan las 

funciones de llenado, vaciado y purga de aire en presión. Los criterios de ubicación han sido los siguientes: 

 Todos los puntos altos absolutos 

 Todos los puntos altos relativos, es decir, n los cambios de pendiente brusca 

 Por distancia, aproximadamente cada 500 m 

Las ventosas a disponer serán trifuncionales de diámetro 100 mm y se disponen en pozos de registro 

circulares de diámetro interior 1,20 m. Se accede a través de un registro circular de 600 mm de diámetro. 
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A continuación, se adjunta una tabla resumen con la ubicación de cada ventosa.     

UBICACIÓN VENTOSA (P.K.) COTA RASANTE COTA ROJA COORD. X COORD. Y 

0+030,30 538,576 3,265 717.879,627 4.673.314,805 

0+414,00 516,128 2,963 718.132,700 4.673.125,983 

0+701,00 529,790 2,210 718.319,956 4.672.922,240 

0+995,00 511,048 1,952 718.364,545 4.672.674,206 

1+161,00 502,920 2,080 718.497,618 4.672.575,257 

1+351,00 507,270 2,479 718.652,166 4.672.464,737 

1+890,00 502,114 1,886 719.011,498 4.672.093,586 

2+532,00 497,176 1,824 719.425,401 4.671.651,624 

3+108,00 489,472 2,744 719.889,374 4.671.403,233 

3+760,05 496,400 2,600 720.188,560 4.670.854,215 

4+030,00 485,630 2,165 720.361,728 4.670.661,295 

4+404,20 488,105 1,895 720.407,202 4.670.309,239 

5+068,30 484,168 3,486 720.244,446 4.669.673,221 

5+443,00 479,142 1,858 719.897,888 4.669.684,290 

5+870,00 472,557 2,503 719.512,595 4.669.595,525 

6+224,97 495,591 2,409 719.201,245 4.669.473,878 

6+226,00 495,548 2,452 719.200,247 4.669.474,132 

6+784,87 487,519 2,481 718.697,452 4.669.691,309 

7+211,74 494,197 1,803 718.388,556 4.669.985,930 

7+696,56 483,712 2,990 717.975,241 4.670.076,168 

8+211,56 472,575 2,129 717.601,661 4.669.768,878 

8+941,56 470,220 1,780 716.873,764 4.669.824,259 

9+500,63 485,742 2,258 716.316,306 4.669.866,673 

10+142,96 476,841 3,359 715.712,424 4.670.062,084 

10+263,00 478,121 1,879 715.598,895 4.670.093,151 

10+607,40 485,400 1,986 715.281,933 4.670.225,117 

10.5.1.6 Desagües 

En los puntos bajos de la conducción se han dispuesto válvulas de desagües alojadas en pozos de registro 

visitables con el fin de poder vaciar la conducción cuando sea necesario. Se han propuesto dos tipos de 

desagües: 

 Desagüe tipo 1 (simple). Su tipología es similar a la de las ventosas anteriormente descritas y 

proporciona el desagüe directo, ya que el punto de desembocadura se encuentra a una cota 

inferior a la de la rasante de la tubería en ese punto, y el conducto de alivio a disponer tiene una 

longitud razonable. 

 Desagüe tipo 2 (doble) para el resto de los casos, en los que la cota del punto de desembocadura 

es mayor que la cota de la rasante de la tubería, o bien, la longitud del conducto de alivio a disponer 

es demasiado larga. Este tipo de arqueta está formada por dos pozos de registro separados. Uno 

de ellos alberga la tubería donde se dispone una válvula de corte. El agua desaguada se almacena 

en el segundo pozo, y de allí, mediante una tubería situada a una cota superior se evacua el 

caudal. 

Desagüe tipo 1 (simple) 

 
Desagüe tipo 2 (doble) 
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Tanto la ubicación de los pozos como las dimensiones se pueden ver en los planos. No obstante, a 

continuación se adjunta una tabla resumen con las características de cada tipo de desagüe. 

UBICACIÓN DESAGÜE (P.K.) COTA RASANTE COTA ROJA TIPO COORD. X COORD. Y 

0+336,00 507,32 3,25 Doble 718.060,06 4.673.154,41 

0+968,00 504,91 2,40 Doble 718.341,24 4.672.687,85 

1+085,00 499,30 1,98 Doble 718.437,77 4.672.622,07 

1+287,00 496,72 4,14 Doble 718.600,10 4.672.501,96 

2+327,00 491,02 2,98 Simple 719.243,92 4.671.737,22 

3+423,00 487,90 4,28 Doble 720.086,18 4.671.159,41 

4+240,00 474,37 3,04 Simple 720.430,07 4.670.471,53 

5+236,00 468,22 2,92 Simple 720.093,23 4.669.615,80 

6+110,56 469,97 2,03 Doble 719.314,09 4.669.464,64 

6+869,56 484,95 2,05 Doble 718.636,17 4.669.749,76 

8+461,56 467,98 2,82 Doble 717.352,38 4.669.787,84 

10+011,50 475,58 2,45 Doble 715.837,67 4.670.029,15 

10+446,56 469,61 2,22 Doble 715.427,60 4.670.156,92 

10.5.1.7  Cruces del río Flumen 

Los cruces del río se realizarán preferentemente en época estival, cuando el caudal del río es menor. 

Además, la existencia del embalse de Montearagón, cuyo titular es la propia Confederación Hidrográfica 

del Ebro, permitirá controlar los caudales circulantes por el río Flumen. 

El método propuesto es el siguiente: 

 Se instalará temporalmente un tubo de hormigón DN 1000 para dar continuidad al río. 

 Se realiza la excavación de la zanja donde se alojará la conducción y se irán conformando sendas 

ataguías, aguas arriba y aguas abajo de la zanja. 

 Entre ambas ataguías se colocará una bomba de achique. En función del terreno se colocará 

tablestacas que serán retiradas una vez finalizada la obra. 

 Se coloca la tubería con el siguiente criterio: 

▪ Presolera de hormigón. 

▪ La tubería de hormigón se recubrirá de hormigón por los laterales y 0,30 m sobre su 

generatriz superior. 

▪ Se rellenará hasta la cota del fondo del cauce con el material de la excavación, 

seleccionando los elementos más gruesos de dicho material. 

▪ La distancia entre la generatriz superior de la tubería y el fondo del cauce será como 

mínimo de 1,50, salvo que el organismo de cuenca indicase otra cosa. 

 Se retirarán las ataguías y el tubo provisional de hormigón. 

En los casos en los que el cauce lo permita, el cruce de tubería se realizará en dos veces, de manera que 

mientras se realiza la obra por una parte del cauce el agua circulará por la otra parte del cauce. 

 

 

10.5.2 Conducción de Salida de la ETAP 

Se trata de una tubería de fundición dúctil de 700 mm de diámetro nominal y una longitud de 757 m. cuya 

función es devolver el agua tratada en la ETAP hasta el edificio de conexiones donde se conecta con las 

tuberías de los depósitos de Montearagón y Loporzano. 

Para realizar esta doble conexión es necesario instalar una bifurcación mediante una T para dividir el 

caudal entre ambas tuberías. 

Dado que las tuberías de los Depósitos de Loporzano y Montearagón tienen distinto diámetro nominal (350 

y 400 mm respectivamente) y por tanto distinta capacidad, se dispone una válvula reguladora de caudal 

en la conducción que conecta con la tubería de Loporzano con el objeto de adecuar la capacidad de ambas 

tuberías al caudal proveniente de la ETAP. Esta válvula tiene también función anti-retorno y se acompaña 

de carrete de desmontaje y válvula de corte motorizada. 

Por su parte, en la conducción que conecta con la tubería del depósito de Montearagón se instala una 

válvula anti-retorno acompañada de carrete de desmontaje y válvula de corte motorizada. 

El trazado en planta y alzado discurre paralelo a la tubería de entrada a la ETAP y está constituido por 

alineaciones rectas unidas bien por codos normalizados, bien por curvas realizadas aprovechando la 

desviación angular admisible de las juntas. Sólo en algunos puntos ha sido necesario disponer de codos 

no normalizados. 
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La tubería se colocará en la misma zanja que la tubería de entrada a la ETAP sobre lecho de arena. 

Cuando la altura de la zanja sea superior a 4,50 m se dispondrán sendas bermas, de 2,00 m y de 4,00 m. 

Sobre la tubería, a 0,30 m de su generatriz superior se coloca una malla de señalización. 

 

10.5.2.1 Ventosas 

Dada la longitud de la tubería, únicamente son necesarias 2 ventosas trifuncionales de diámetro 100 mm. 

en el P.K.  0+292 y al final de la tubería, ya en el interior del edificio de conexiones. 

Al igual que en el caso de la tubería de entrada a la ETAP, la ventosa se dispone en un pozo de registro 

de diámetro interior 1,20 m.  

10.5.2.2 Desagües 

Únicamente es necesario un desagüe en el P.K. 0+456 para cruzar el Barranco de la Alfóndiga. 

10.5.3 Conducción de Saneamiento de la ETAP 

Se trata de una tubería de PEAD PN 6 de 160 mm de diámetro nominal y una longitud de 1.141 m. cuya 

función es evacuar las aguas residuales de la ETAP hasta la red de saneamiento municipal. El agua es 

impulsada por un bombeo situado en la ETAP. 

El trazado en planta discurre paralelo a las tuberías de entrada y salida de la ETAP en los primeros 560 

metros. Continúa después en solitario atravesando la Autovía A-22 a través de un marco de hormigón 

armado existente. 

 

En cuanto al trazado en alzado, éste discurre un metro por debajo de las tuberías de entrada y salida de 

la ETAP. 

 

La mayor parte de los cambios de alineación en planta y alzado se ha resuelto mediante curvas 

aprovechando la desviación angular admisible de las juntas. En los casos en los que no ha sido posible, 

se disponen codos normalizados y especiales.. 

10.5.3.1 Ventosas 

Dada la longitud de la tubería, únicamente son necesarias 2 ventosas trifuncionales en los PP.KK.  0+286 

y 0+715. 
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10.5.3.2 Desagües 

Únicamente es necesario un desagüe en el P.K. 0+452 para cruzar el Barranco de la Alfóndiga. 

10.5.4 Modificación de la Conducción del Depósito de Loporzano 

Como se ha indicado anteriormente, en el edificio de conexiones se conectan las tres fuentes de 

abastecimiento. Para ello se hace necesario desviar la tubería existente del Depósito de Loporzano hasta 

el edificio de conexiones. 

El desvío se materializa mediante tubería de FD DN 350 con una longitud total de 312 metros. Los cambios 

de alineación en planta y alzado se han resuelto mediante codos normalizados. 

 

 

La sección tipo de zanja adoptada se muestra en la siguiente imagen: 

 

10.5.4.1 Ventosas 

Dada la longitud de la tubería, únicamente es necesaria 1 ventosa trifuncionales en los PP.KK. 0+145 ya 

en el interior del edificio de conexiones. 

10.5.4.2 Desagües 

No es necesaria la instalación de ningún desagüe. 

10.6 Línea eléctrica de media tensión 

Las instalaciones eléctricas necesarias para alimentar la nueva ETAP son las siguientes: 

 Línea aérea de media tensión (15 kV), particular, derivada de una línea aérea propiedad de 

Endesa. 

 Centro de transformación de cliente, en edificio prefabricado de hormigón, necesario para 

transformar la energía de media a baja tensión para poder alimentar los receptores de las 

instalaciones de la ETAP.  

La alimentación de energía eléctrica a la ETAP de Huesca, según las condiciones de Suministro de la 

Compañía Distribuidora Endesa, se realizará en media tensión desde la línea aérea de MT “FORNILLO” 

de 15 kV, LA-56, propiedad de Endesa. Dicha línea aérea transcurre al Oeste de la futura ETAP con un 

trazado de Sur a Norte. 

El punto de conexión con la citada red será mediante cruceta de derivación con seccionamiento y fusibles 

en el apoyo TM Nº 14 de dicha línea a sustituir por el existente, desde el que se realizará el entronque en 

vano destensado. Las conexiones y sustitución de dicho apoyo serán ejecutadas por Endesa.  

Previa a la puesta en servicio de las instalaciones, se cederá a Endesa el primer vano de la línea aérea de 

media tensión, hasta el seccionamiento del primer apoyo. El primer apoyo de la nueva LAMT será el primer 

elemento de propiedad de la ETAP. 

La nueva LAMT será particular (de abonado) y alimentará el nuevo centro de transformación a ejecutar.  

El nuevo centro de transformación se ubicará en la parcela de la ETAP, según se refleja en planos. 

Las nuevas infraestructuras eléctricas, a excepción del primer vano de la LAMT, serán propiedad del 

promotor de las mismas, el cual se hará cargo de su mantenimiento. 

10.6.1 Características de la Red y Datos de Diseño de las Instalaciones 

Las principales características de la red y de los datos básicos a tener en cuenta para la selección de 

materiales y cálculo de las instalaciones son:  

Categoría de línea 3ª categoría 

Frecuencia de red 50 Hz 

Tensión nominal de servicio 15 kV 

Tensión nominal (U0/U) 12/24 kV 

Tensión más elevada para el material (Um) 24 kV 

Tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo 125 kV 

Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 50 kV 

Potencia máxima de cortocircuito en subestación 519,62 MVA 

10.6.2 Características generales 

Nº de vanos y de apoyos ..........................  8 
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Longitud vanos  ........................................  variable 

Longitud total  ...........................................  1.050 m (medida en proyección) 

 Apoyos metálicos: 1x C-2000-10, 2x C-2000-14, 1x C-2000-16, 
1x C-1000-12, 2x C-500-14, 1x C-500-18. 

Aisladores  ................................................  de vidrio templado, y poliméricos 

Cadenas  ..................................................  de amarre con aisladores poliméricos C3670EBAV_AR y de 
suspensión con aisladores U70BS, y herrajes de acero 
normalizados. 

Cable  .......................................................  desnudo Aluminio /Acero (LA-56) 

Nº de conductores por fase  .....................  1 

Nº de circuitos ...........................................  1 

Tensión de la línea ...................................  15 kV   

Categoría  .................................................  3 ª, según artículo nº 3, del R.L.A.T. 

 

La línea aérea será de simple circuito y comienza en el apoyo nº 1, donde se realizará el entronque en 

vano destensado desde el apoyo nº 14 de la línea existente propiedad de Endesa a sustituir.  En este 

apoyo nº1 se colocarán las protecciones correspondientes (seccionamiento y fusibles). Finalizará en el 

apoyo nº 8 de la nueva línea. En este último apoyo se realizará también la conversión aéreo-subterránea 

de alimentación al nuevo centro de transformación. 

No existen cruzamientos con otras líneas. No cruza ríos ni carreteras. Cruza tres caminos agrícolas y un 

barranco. 

Se utilizarán cadenas de aisladores en suspensión de vidrio o cerámicos o poliméricos. Serán aisladores 

tipo U7OBS para las cadenas en suspensión y C3670EBAV_AR para las de amarre. 

Las crucetas utilizadas son: 

1. Para los apoyos de principio y fin de línea, las crucetas serán de bóveda plana de montaje 0 

atirantadas. 

2. Para los apoyos intermedios de alineación serán crucetas tipo bóveda triangular, para aumentar 

la distancia de seguridad del conductor central con la parte superior del apoyo, tal y como se 

muestra en planos. 

3. Para los apoyos intermedios de ángulo y de anclaje (A3, A4 y A7), serán crucetas tipo bóveda 

plana, tal y como se muestra en planos. 

10.6.3 Protección de la Avifauna 

En cumplimiento de las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de 

proteger la avifauna (B.O.A., Decreto 34/2.005, así como normativa nacional RD 1432/2008). 

Independientemente de las disposiciones de carácter autonómico, en las líneas eléctricas aéreas con 

conductores desnudos, que estén situadas en Zonas de protección, se adoptarán medidas anti-

electrocución y anticolisión, con el fin de proteger a la avifauna. 

La zona afectada por la línea no se encuentra en zona clasificada como ZEPA o LIC, pero se encuentra 

en el ámbito de protección del Gypaetus Barbatus (Quebrantahuesos), y por tanto se tomarán todas las 

medidas necesarias para evitar o reducir los riesgos de electrocución, colisión y anidamiento. 

Aunque no es necesario por no encontrarse en zona ZEPA, se prevé la instalación de salvapájaros o 

señalizadores visuales en toda la línea aérea y se colocarán directamente sobre los conductores.  

Se utilizarán 2 tiras de neopreno en X de 5x35 cm, y se dispondrán de forma alterna en cada conductor y 

con una distancia máxima de 20 m entre señales contiguas en un mismo conductor. 

También se colocarán disuasores antiposada de aves en las crucetas de todos los apoyos. 
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11. CONEXIONES EXTERIORES 

En el Anejo 24 se detallan las conexiones exteriores desde la parcela de la ETAP a sus puntos 

correspondientes de enlace, dentro del "Proyecto de Abastecimiento de Agua a Huesca. Conducción 

desde Embalse de Montearagón y Nueva ETAP", dado que las conducciones y su edificio asociado no 

precisan de suministros externos de datos o electricidad, por abastecerse: 

• Por un lado eléctricamente, bien desde la ETAP en Baja Tensión (en el caso del Edificio de 

Conexiones), bien mediante generación fotovoltaica autónoma (en el caso de la arqueta en P.K 

0+000 situada a pie de presa de Montearagón). 

 

• Por otro lado para suministro de internet y datos del edificio de conexiones y trazado de 

conducciones, mediante fibra óptica y canalización de fibra óptica de comunicaciones, también 

desde la ETAP, con una conexión de 683 ml desde el anillo cerrado de la ETAP hasta el edificio, 

y 11.000 m adicionales para el trazado de la conducción hasta la presa de Montearagón. 

 

Una ETAP como la que aquí se proyecta, cuenta con la ventaja frente a otras instalaciones de tratamiento 

de aguas, de poder generar su propia agua potable de consumo y/o para riego y baldeo de instalaciones, 

pero sin embargo está obligada a contar con: 

1. Conexión eléctrica estable y de garantías por tratarse de un servicio público. 

2. Conexión de comunicaciones para la monitorización continua de elementos y envío de datos en 

remoto a otras instalaciones o salas remotas de control del explotador. 

3. En ausencia de fosa séptica, por la entidad de la planta que se diseña, una conducción de 

evacuación de aguas residuales generadas en la planta por el personal de explotación asociado a 

la misma. 

4. Camino o vial de acceso de suficiente entidad como para permitir el cruce de vehículos pesados 

que deben suministrar reactivos a la planta y transportar a gestor autorizado los fangos producidos 

en el proceso. 

Los organismos o empresas a los que ha sido necesario consultar para la gestión de las anteriores 

conexiones son Endesa Distribución Redes Digitales S.A, Telefónica de España S.A.U. y el Ayuntamiento 

de Huesca respectivamente. 

Las conexiones exteriores planteadas en este proyecto se resumen a continuación y son las siguientes: 

11.1 CONEXIÓN ELÉCTRICA DESDE L.E.M.T. (ENDESA DISTRIBUCIÓN) 

La conexión eléctrica se efectúa mediante una Línea Eléctrica Aérea de Media Tensión, que ha sido 

informada a INAGA para comprobar su idoneidad ambiental antes de realizar su desarrollo en detalle para 

el proyecto. 

Las nuevas infraestructuras eléctricas, a excepción del primer vano de la LAMT, serán propiedad de 

ACUAES, la cual se hará cargo de su mantenimiento. 

11.1.1 Entronque con la Red Exterior 

La conexión con la red de Endesa se realizará en la línea aérea existente en la zona más próxima a la 

ETAP, llamada “FORNILLOS”, a 15 kV, que discurre del Noroeste al Sureste cruzando la N-240, según se 

muestra en planos. En el apoyo denominado TM-14 propiedad de Endesa. Las coordenadas UTM de dicho 

apoyo son: 714.280,57, 4.670.996,94 (Huso 30) 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED  

Categoría de línea 3ª categoría 

Frecuencia de red 50 Hz 

Tensión nominal de servicio 15 kV 

Tensión más elevada para el material (Um) 24 kV 

Tensión soportada nominal a impulsos tipo rayo 125 kV 

Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 50 kV 

Potencia máxima de cortocircuito de diseño 519,62 MVA 

Potencia de cortocircuito mínima 77,6 MVA 

Estos datos han sido proporcionados por la compañía Endesa. 

11.1.2 Características Generales de la L.E.M.T. proyectada 

Número de vanos 8 

Longitud de vanos Ver  definición en planos 

Longitud total 1.050 m 

Apoyos metálicos 
C-500-14, C-500-16, C-500-18, C-1000-12, C-2000-10,  
C-2000-14 

Aisladores De vidrio templado y poliméricos 

Cadenas 

De amarre con aisladores poliméricos C3670EBAV_AR 

y de suspensión con aisladores U70BS, y herrajes de acero 
normalizados. 

Cable LA-56 

Nº de conductores por fase 1 

Número de circuitos 1 

Emplazamiento Zona B (altitud entre 500 y 1.000 m sobre el nivel del mar) 

Tensión de la línea 15 kV 

Categoría 3ª, según artículo nº3, del R.L.A.T. 

La línea aérea en proyecto será de simple circuito. La conexión a la línea de Endesa será realizada por 

esta Compañía eléctrica. Constará, según Condiciones de Suministro, de la sustitución del apoyo existente 

por una nueva torre metálica en la que se realizará la derivación a la nueva línea de abonado. 

El mayor vano de la LAMT tiene una longitud de 222,56 m. 
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Existe un cruzamiento con un camino agrícola entre los apoyos 3 y 4, para el cual no es necesario adoptar 

ninguna disposición especial según la ITC-LAT 07, puesto que la línea en dicho punto tiene mayor altura 

a la distancia de altura mínima reglamentaria. 

La línea discurre según se indica en el siguiente diagrama: 

 
 

11.2 CONEXIÓN A RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 

Se ha previsto una conducción de 1.141 ml hasta conectar con la red municipal de saneamiento, cuyo 

pozo de registro idóneo y más cercano ha sido identificado a partir de la información de la red de 

saneamiento pública, puesta a disposición de los redactores del proyecto por parte de los servicios 

municipales de explotación y aguas del Ayto. de Huesca, dado que dicha conducción transcurrirá en 

paralelo a las conducciones de abastecimiento, y finalmente tras la construcción y puesta en marcha de la 

planta potabilizadora, todas las conducciones acabarán formando parte de la red de abastecimiento y 

saneamiento municipales. 

El punto de conexión se sitúa en el Polígono Industrial del SEPES al Sur de la carretera nacional N-240 

(ver imagen siguiente), por lo que se han estudiado dos posibles soluciones: hinca ad hoc para esta 

pequeña tubería, o aprovechar los pasos con marco prefabricado de hormigón existentes y que se 

mantendrán tras la reconversión de la carretera de calzada única en vía de doble sentido con calzadas 

separadas que se está ejecutando en la actualidad. 

A tal efecto, se realizaron consultas previas a la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, para 

evaluar la factibilidad de lo planteado, y se obtuvo aprobación técnica por escrito el 19 de Junio  de 2023 

para la solución planteada y recogida finalmente en el proyecto (Ver Apéndice nº 2 con el Informe Positivo 

Explotación HU-2023135 adjuntado a este Anexo). 

Con el visto bueno a tal solución, se ha procedido a proyectar el detalle de la conducción, con tubería Ø160 

mm PEAD PN-10 que trasladará las aguas residuales generadas en la planta mediante impulsión hasta la 

red municipal. A tal efecto, se prevé dentro de la propia parcela de la ETAP una cámara de 

almacenamiento, que servirá a su vez como pozo de bombeo, dado que el volumen diario generado será 

muy pequeño en comparación con el volumen interior de la tubería y su elevada longitud de trazado, por 

lo que se espaciarán los bombeos convenientemente, al efecto de renovar el volumen interior completo 

cada vez que las bombas arranquen un ciclo de bombeo: 

 

Vista del trazado en planta y alzado de la conducción en su tramo final y bajo la carretera N-240 

 

Si bien el desnivel geométrico total es negativo, se debe proceder a una solución de bombeo, dado que 

se atraviesa un punto alto precisamente con el marco bajo la carretera. Al tratarse en este caso de agua 

residual, resultaría arriesgado dejar el tramo en sifón, habida cuenta del pequeño caudal circulante, por lo 

que se adopta esta solución de bombeo que garantizará un funcionamiento óptimo. 
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11.3 CONEXIÓN DE COMUNICACIONES Y TELEFONÍA 

En paralelo a la conducción anterior de aguas residuales, se ha previsto el tendido de un tritubo de 50 mm 

de diámetro en PE Corrugado flexible y curvable, que permita contratar posteriormente con Telefónica de 

España, u otra empresa en libre competencia, un suministro de fibra óptica y teléfono en condiciones 

análogas a las que representaría un suministro particular en el Polígono del Sepes, que es donde 

actualmente se encuentran las redes urbanas de teléfono y datos. 

Este tritubo se encuentra medido en el presupuesto, dentro del capítulo de conducción de saneamiento, 

puesto que comparte tendido y trazado de la zanja (común para ambos), y no tendría sentido ejecutar 2 

zanjas en paralelo. 

En la siguiente imagen, puede observarse en amarillo oscuro, el trazado de la conducción de saneamiento, 

coincidente con el tritubo de comunicaciones para conexión a la red telefónica nacional: 

 

 

11.4 CAMINO DE ACCESO A LA ETAP Y A EDIFICIO DE CONEXIONES 

El acceso a la parcela futura de la ETAP desde Huesca, se realiza actualmente a través de la Calle División 

52 en dirección salida de la ciudad cruzando bajo la futura Autovía A-23 a través de sendos pasos inferiores 

existentes hasta alcanzar el Camino de Fornillos: 

 

 

Con la nueva configuración planteada, se eliminará el giro cerrado a 180º de la Rotonda Norte, mediante 

la expropiación de una banda de parcela que permitirá un trazado más rectilíneo y compatible con 

vehículos pesados, y que irá ascendiendo progresiva y suavemente hasta el cerro donde se asienta la 

ETAP: 

 

ETAP
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Posee una sección transversal conformada por 2 carriles de 3,5 metros y arcenes de 0,5 metros. Para 

dimensionar el firme se ha considerado una categoría de tráfico pesado T42 (< de 25 vehículos pesados 

al día) y una explanada E3. La sección de firme adoptada es la 4221 según la figura 2.2 de la Norma 6.1 

IC – Secciones de Firmes. 

Se plantea una sección a media ladera, conformada en terraplén de aportación, y un  paquete de firmas 

de 25 cm de Zahorra artificial, un riego de imprimación y 5 cm de MBC en rodadura, según la siguiente 

sección: 

 

El trazado tendrá un total de 410 ml, con una pendiente sostenida ligeramente por encima del 10 % que 

se considera razonable para el tráfico puntual de la planta, que permitirá salvar los 35 m de desnivel 

existente entre la cota 509 de urbanización a la entrada y la cota 474 de inicio de camino, como se puede 

observar en el siguiente diagrama longitudinal del vial de acceso planteado: 

 

 

11.4.1 Acceso al Edificio de Conexiones 

El acceso al edificio de conexiones se realiza en el mismo punto de inicio del camino de acceso a la ETAP. 

Discurre por un camino existente en buenas condiciones paralelo a la Autovía A-23 hacia el este en una 

distancia de unos 400 metros. 

En este punto entronca con otro camino existente que da acceso directo al edificio de conexiones. Este 

camino se encuentra actualmente en malas condiciones por lo que se ha diseñado su adecuación en una 

longitud de 153 metros con una sección transversal de 5 metros de ancho, saneo de 40 cm y aporte de 

zahorra con un espesor de 25 cm.  

 

12. DISEÑO ARQUITECTÓNICO E INTEGRACION 
PAISAJÍSTICA 

El diseño arquitectónico corresponde a una estética industrial de líneas limpias y depuradas con láminas 

de agua vistas en zonas de decantación y filtración, y todos los elementos contenidos dentro de 

edificaciones, a excepción del edificio de reactivos donde resulta inevitable la línea sobresaliente de una 

pareja de tolvas elevadas y una tercera tolva para almacenamiento en la zona de tratamiento de fangos.  

Los edificios presentan una configuración análoga con cubiertas planas, y carácter prefabricado, de color 

blanco roto y carpintería grafito en puertas y ventanas. Por tanto los volúmenes son puros de líneas rectas 

nada estridentes. 

 

Vista de alzados del edificio más alto de toda la planta, en una única planta, con alturas variables entre 5 

y 8 m desde rasante 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCIÓN DESDE EMBALSE DE MONTEARAGÓN Y NUEVA ETAP 

Nº EXP: 09.322-0380/2111 

 

 

Memoria   Página 49 de 58 
WT8842-SR-00-HY-MEMORIA-D08.docx   

 

En el caso del edificio de control, que alberga además, el taller y zona de vestuarios, al considerarse más 

noble y menos industrial que los demás, presenta acabados interiores no industriales (a excepción del 

taller situado a la izquierda del siguiente alzado): 

 

Para la fachada se opta en este caso por un acabado de paneles prefabricados liso, sólido y en color 

térreo, dotando de cierta personalidad al elemento, mediante sendas viseras curvas que actúan como 

protectores de la radiación solar directa en las ventanas del laboratorio y zona de SCADA de control, 

limitando así sus necesidades de climatización. 

Al abrigo de estas viseras de hormigón armado voladas, se ejecuta un revestimiento de alistonados de 

madera natural tratada (Clase IV) en fachada, para humanizar sus acabados, quedando protegidos a su 

vez de la humedad por el vuelo de las viseras de hormigón: 

 

La altura total del edificio, incluyendo petos superiores de cubierta plana no supera los 4 m de altura 

 

A nivel de impacto paisajístico, ésta será prácticamente nulo, dado que la ubicación escogida se sitúa en 

la parte alta de un cerro con visibilidad cero desde el exterior, junto a la zona norte industrial de Huesca, 

colindante con la futura autovía y nudos de enlace: 

 

En la fotografía se observa el cerro y camino de acceso (rojo), sobre el que se asentará la nueva ETAP 

(naranja) de Huesca, situándose fuera de impacto paisajístico casi por completo, a excepción del 

depósito de carga elevado, que se verá en la zona señalado en azul. 

No obstante, se han previsto diseños especiales, incluso para los elementos vistos más voluminosos, como 

es el caso del depósito elevado de carga (que además, podrá colateralmente mejorar el impacto 

paisajístico del sistema de abastecimiento municipal mediante la demolición futura del depósito de carga 

actual en el casco antiguo, el cual provocó, en su día, la alteración de importancia de la línea tradicional 

de edificios históricos de esta parte tan significativa de la ciudad). 

En concreto, se ha previsto un diseño estilizado, con cimiento soterrado y sin uniones apreciables en los 

alzados vistos, con forma troncocónica superior y alistonados decorativos en su paramento curvo de 

revolución exterior: 

 

 

 

 



PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUESCA. CONDUCCIÓN DESDE EMBALSE DE MONTEARAGÓN Y NUEVA ETAP 

Nº EXP: 09.322-0380/2111 

 

 

Memoria   Página 50 de 58 
WT8842-SR-00-HY-MEMORIA-D08.docx   

13. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

13.1 Introducción 

En el Anejo nº 25.- Integración Ambiental, se ha realizado un ejercicio de diagnóstico y análisis ambiental 

que, de manera complementaria a la justificación constructiva, expone la información necesaria y suficiente 

para poder caracterizar, en su estado preoperacional, la estructura y funcionamiento del sistema ambiental 

previsiblemente afectado. Posteriormente, se han valorado las posibles afecciones, derivados de la 

construcción y explotación de las infraestructuras. 

A continuación, se han definido una serie de medidas protectoras y correctoras y se incluye un Programa 

de Vigilancia Ambiental, con el objetivo de realizar un seguimiento de los impactos del proyecto y una 

evaluación de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras propuestas. 

En el anejo, al cual se remite para consulta de detalles, se resume la tipificación del proyecto conforme a 

la ley de evaluación ambiental, y la redacción del documento ambiental conforme al artículo 45 de dicha 

ley. 

Al objeto de evaluar las posibles afecciones sobre el medio natural, y sobre los hábitats de interés general 

y espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000, durante la redacción del proyecto, con fecha de 1 

de diciembre de 2022 fue remitido el Documento Ambiental, en su versión inicial al INAGA, para su 

valoración. 

Con fecha 30 de marzo de 2023 se recibió informe favorable, concluyendo que no se afecta a espacios de 

la Red Natura 2000 y cuyas condiciones son consideradas en una nueva versión del Documento Ambiental 

definitivo que se incluye en el Anejo. 

13.2 Adecuación ambiental del proyecto 

Se resumen a continuación las medidas, programa de vigilancia ambiental y presupuesto del documento 

ambiental redactado, que permiten asegurar la adecuación ambiental del proyecto: 

13.2.1 Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

Se han contemplado medidas particularizadas en los siguientes ámbitos de posibles afecciones 

ambientales del proyecto: 

• Medidas en fase de construcción:  

o Protección de la calidad atmosférica  

o Protección de la geología, geomorfología y los suelos  

o Protección de la hidrología  

o Protección de la vegetación  

o Protección de la fauna  

o Protección a Figuras de Protección Ambiental  

o Medio socioeconómico  

o Paisaje  

o Patrimonio Cultural  

 

• 10.2 Medidas en fase de funcionamiento: 

o Protección de la geología, geomorfología y suelos  

o Protección de fauna  

o Protección de las figuras de protección ambiental  

o Protección del paisaje   

13.2.2 Programa de vigilancia ambiental 

La metodología propuesta para el Programa durante la vigilancia ambiental es la siguiente: 

• Recogida y análisis de datos, utilizando los procedimientos previamente diseñados. 

• Interpretación de los datos, estimando la tendencia del impacto y la efectividad de las medidas 

correctoras adoptadas.  

Este aspecto podrá ser abordado mediante el análisis comparativo de los parámetros frente a la 

situación preoperacional. 

• Elaboración de informes periódicos que reflejen todos los procesos del Plan de Vigilancia 

Ambiental. 

• Retroalimentación, utilizando los resultados que se vayan extrayendo, para efectuar las 

correcciones necesarias en el mismo, adaptándolo lo máximo posible a la problemática ambiental 

suscitada. 

El Programa de Vigilancia Ambiental se divide cronológicamente en tres fases claramente diferenciadas: 

• Fase previa al inicio de las obras. En esta fase se realizarán los estudios y controles previos al 

inicio de las obras: 

o Verificación de replanteo de la obra, así como instalaciones y actividades auxiliares 

(parque de maquinaria, zonas de acopio, punto limpio, etc.). 

o Reportaje fotográfico de las zonas a afectar previamente a su alteración. 

o Selección de indicadores del medio natural, que han de ser representativos, poco 

numerosos, con parámetros mensurables y comparables. 

o Comprobación de que se dispone de todas las autorizaciones y licencias legalmente 

exigibles. 

 

• Fase de construcción. Se extiende a todo el periodo de ejecución de las obras. Incluye los 

siguientes aspectos e indicadores de seguimiento: 

o Confort sonoro con seguimientos acústicos 

o Calidad del aire con control de polvo, partículas, gases y humos. 

o Seguimiento de suelos, geología y geomorfología, incluyendo control sobre acopios de 

tierra vegetal para reutilización y extendido posterior, y vigilancia de erosión y alteración 

de suelos. 

o Calidad de las aguas, especialmente en zonas de cruce con el río Flumen 

o Vegetación e incendios, con plan de prevención de incendios 

o Control de la afección a la fauna, con seguimiento de atropellos 

o Restauraciones vegetales y paisajísticas. Con seguimiento de las mismas y de préstamos 

y canteras. 

o Seguimiento de la Gestión de Residuos 

 

• Fase de explotación. Abarca desde la finalización de las obras hasta el final de la vida útil del 

proyecto. Incluye los siguientes aspectos e indicadores de seguimiento: 

o Control de la erosión 

o Afecciones sobre la avifauna  

o Evolución de los terrenos restaurados 

o Seguimiento de la Gestión de Residuos 
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13.2.3 Presupuesto para implementación del Plan de Vigilancia Ambiental 

Todos los trabajos serán realizados por un técnico cualificado que disponga de la titulación en materia 

ambiental necesaria para aplicar el Plan de Vigilancia Ambiental, a partir del cual se desarrolla el siguiente 

presupuesto: 

Unidad Concepto 
Coste 

unitario 
Medición Importe 

Días Desarrollo del PVA en la fase previa al inicio de las obras (1) 233,2 7 1.632,40 

Días 
Desarrollo del PVA durante de la fase de construcción         

(24 meses) (2) 
233,2 96 22.387,20 

Días 
Desarrollo del PVA durante el primer año de la fase de 

explotación (3) 
233,2 24 5.596,80 

   Total 29.616,40 

13.2.4 Presupuesto para la integración ambiental 

El presupuesto de las medidas ambientales a llevar a cabo dentro del “Proyecto de abastecimiento de 

agua a Huesca. Conducción desde el Embalse de Montearagón y nueva ETAP”, asciende a un precio de 

338.570,94 € 

• Medidas antes del inicio de las obras 

 

Actuaciones Importe (€) 

Reconocimiento del terreno por técnico especialista para 
detectar posibles nidos de aves, refugios, etc. 

1.166,00 

Prospecciones paleontológicas 2.332,00 

TOTAL 3.498,00 

 

• Medidas durante la fase de construcción 

 

Actuaciones Importe (€) 

Seguimiento arqueológico y paleontológico (24 meses) 11.193,60 

Riego de viales y caminos con camión cisterna (24 meses) 63.131,40 

Jalonamiento perimetral durante las obras mediante piquetas 
hincadas en el terreno y unidas por cinta plástica 

6.303,00 

Parque de maquinaria 13.113,80 

Mediciones acústicas en el entorno de Quicena (6 mediciones) 699,60 

Mediciones acústicas de maquinaria (1 medición) 116,60 

Actuaciones Importe (€) 

Barreras de retención de sedimentos (pacas de paja de 90 cm 
de altura y 150 cm de ancho fijadas con estacas de madera) 

14.850,54 

Balizas salvapájaros  2.133,00 

Disuasores antiposada aves, tipo paraguas 4.873,20 

Restauración 207.464,60 

TOTAL 323.879,34 

 

• Medidas durante la fase de explotación 

 

Actuaciones Importe (€) 

Seguimiento siniestralidad avifauna en la fase de explotación 
(3 años) 

11.193,60 

TOTAL 11.193,60 

14. DOCUMENTACIÓN SANITARIA 

De acuerdo al nuevo Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, la construcción o remodelación de 

una ETAP o del tratamiento para la potabilización del agua de cualquier municipio, requerirá el informe 

favorable de la autoridad sanitaria.  

Para ello, la entidad pública o privada responsable del proyecto, deberá presentar a la autoridad sanitaria 

antes del inicio de las obras, a través de medios electrónicos, para el informe sanitario vinculante al menos 

la información siguiente: 

a) Procedencia del agua y destino del agua, y los operadores que intervengan. 

b) Zona o zonas de abastecimiento que va a suministrar, población abastecida y volumen de agua 

tratada por día. 

c) Esquema o plano de principio y memoria explicativa de la ETAP y de los procesos unitarios de 

tratamiento para la potabilización del agua que se tengan previstos. 

d) Sustancias activas, mezclas o polímeros que vayan a ser utilizados en el tratamiento, dosis 

previstas y nombre comercial. 

e) Material que vaya a estar en contacto con el agua de consumo. 

f) Análisis del agua de procedencia con los parámetros que señale la autoridad sanitaria, en un 

laboratorio que cumpla con lo descrito en el artículo 20. 

A tal efecto, esta documentación queda recogida en el Apéndice nº 5 del Anejo nº 5 de Calidad de las 

Aguas de esta Memoria. 
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15. BIENES, DERECHOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

15.1 Parcelas afectadas y relación de bienes afectados 

La ejecución de las obras proyectadas dará lugar a diversas afecciones a terrenos situados en los términos 

municipales de Huesca, Quicena y Loporzano. Estas afecciones serán de tres tipos: la expropiación 

propiamente dicha, la imposición de servidumbres y la ocupación temporal. 

Tomando como base la información obtenida a través de los Centros de Gestión Catastral y Tributaria de 

las Delegaciones Provinciales de Hacienda, y los límites de expropiaciones definidos por las obras objeto 

de ejecución se afecta a un total de 228.857,42 m². El reparto por tipo de afección se relaciona a 

continuación: 

LOCALIDAD OCUPACIÓN 
DEFINITIVA (m²) 

OCUPACIÓN 

 TEMPORAL (m²) 

SERVIDUMBRE DE 
PASO (m²) 

SERVIDUMBRE DE 
VUELO (m²) 

HUESCA 52.255,46 40.405,89 10.723,26 12.107,12 

LOPORZANO 147,20 40.291,08 19.421,20 0,00 

QUICENA 131,55 38.007,77 15.366,88 0,00 

 

15.2 Servicios afectados 

La construcción de las obras provocará afecciones a servicios existentes en la zona de actuación. Éstos 

han de ser modificados para garantizar la continuidad de los mismos. 

Para la identificación y propuesta de solución de los servicios que han sido afectados, se han seguido los 

siguientes pasos: 

1. Obtención de las redes existentes a través del portal de información de infraestructuras de 

INKOLAN. 

2. Obtención de las redes existentes a través de las comunicaciones realizadas con los organismos 

de la zona (ayuntamientos, comunidades de regantes, compañías de los diferentes servicios, etc.) 

3. Realización de un minucioso análisis In Situ de la zona de Proyecto. 

Los servicios identificados son los siguientes: 

▪ Infraestructuras de riego: 

Se han contabilizado un total de 12 afecciones a acequias de riego. Se repondrán en las mismas 

condiciones originales, es decir, manteniendo la misma sección transversal y utilizando el mismo 

material; fundamentalmente hormigón armado. 

▪ Canalizaciones de Gas: 

Se han detectado 2 afecciones con redes de gas existentes. Una de ellas es un cruzamiento 

mientras que la otra es un paralelismo. Ambas afecciones se resuelven siguiendo las indicaciones 

de la compañía suministradora. En el caso del paralelismo se protegerá el gasoducto mediante 

losa de hormigón armado de espesor 30 cm. Dado que esta afección se produce en el interior de 

la parcela de la ETAP, es necesario disponer dos puertas metálicas en el vallado perimetral de la 

parcela de la ETAP para garantizar el acceso a los técnicos de la compañía. 

▪ Electricidad: 

Se han localizado un total de 5 interferencias con líneas eléctricas aéreas sin bien no resultan 

afectadas al tratarse de cruces simples alejados de los postes. 

Por otro lado, la nueva línea de alimentación a la ETAP entronca con la Línea Aérea de Media 

Tensión “Fornillos”. Será necesario sustituir un apoyo de esta línea para realizar el entronque. 

Estos trabajos serán realizados por la Compañía Eléctrica. 

▪ Infraestructura de telecomunicaciones y red de saneamiento de Huesca: 

La tubería de saneamiento de la ETAP conecta con la red de alcantarillado del Polígono Sepes en 

Huesca. Será necesario realizar una perforación en el pozo de saneamiento existente para realizar 

la conexión. 

En este mismo punto existe un cruzamiento con una red telecomunicaciones enterrada. Los 

trabajos se realizarán según las indicaciones de la compañía. 

▪ Cerramientos: 

Bajo este epígrafe, se han identificado 2 afecciones. Se trata de la reposición de dos vallados 

particulares en los PP.KK 6+025 y 10+740 mediante malla de simple torsión. 

▪ Tuberías de abastecimiento: 

Está previsto realizar un cruzamiento de la tubería de entrada con la tubería del depósito de 

Montearagón en el PK 1+515. Se ha considerado un apeo de la tubería existente mediante 

puntales telescópicos y tablones para garantizar que no sufre daños. 

Por otro lado, es necesario desviar la tubería del depósito de Loporzano para conducir esta fuente 

de abastecimiento hasta el Edificio de Conexiones en las inmediaciones del PK 10+140 de la 

tubería de entrada. La conducción será repuesta mediante tubería de FD DN 350 en una longitud 

total de 312 m. 

La relación y descripción, con imágenes y comentarios de todos los servicios, está detallada en el anejo 

Nº 22 Servicios Afectados, así como la relación de todos los organismos consultados. 

16. GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con la normativa vigente, en particular a la Ley 22/2011, de 28 de Julio de residuos y suelos 

contaminados, al R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas 

generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno 

y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, se incluye en el Anejo 26.- Estudio de Residuos de 

Construcción y Demolición, el correspondiente estudio para su aplicación durante la construcción de las 

obras. 

En este anejo se ha desarrollado la metodología para la gestión de residuos procedentes de la obra, 

incluida la preparación de áreas específicas para la gestión de los mismos, señalización con etiquetas 

identificativas, obra civil asociada, medios materiales, operaciones de clasificación, retirada y proceso de 

gestor autorizado, permisos y canon de tratamiento. 
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El presupuesto resultante para el mismo es de 1.039.770,52 € y se ha añadido al de ejecución material del 

proyecto, según especifica la normativa mencionada, de acuerdo al siguiente desglose: 

PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

UD Tipología RCDs Cantidad 
Precio o tasa gestión en 

planta/vertedero/cantera (€) 
Importe (€) 

Ud Punto limpio 1 2.967,03 2.967,03 

M3 
Carga y transporte de 

tierras a menos de 20 km  
69.881,20 8,06 563.242,47 

M3 Canon tierras 69.881,20 6,00 419.287,20 

Tn 
Carga y transporte de 

residuos pétreos <20km  
737,930 30,07 22.189,56 

Tn 
Carga y transporte RCD 

valorizables 
206,620 30,07 6.213,06 

Ud Contenedores  83 170,56 14.156,48 

Tn 

Carga, trasporte y 

deposición de residuos 

peligrosos 

39,25 139,43 5.486,57 

M3 
Canon residuos Nivel II 

(Pétreos y valorizables) 
666,826 9,34 6.228,15 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs 1.039.770,52 

17. PLAN DE OBRA 

Se desarrolla un programa secuencial del desarrollo de los trabajos con el objetivo de estimar la duración 

de las obras y su inversión asociada en el tiempo. 

De acuerdo con los volúmenes de obra a ejecutar, según el Documento nº 4 “Presupuesto”, los equipos 

previstos, y la secuencia de construcción, se establece un plazo total de las obras de VEINTICUATRO (24) 

MESES. 

Para desarrollar el plan de obra, y teniendo en cuenta los equipos y los rendimientos esperados, se 

establecen las duraciones de las diferentes actividades.  

El plazo total de ejecución, secuenciado en las diferentes unidades de obra queda reflejado gráficamente 

en el diagrama de Gantt que se incluye en el Anejo Nº21. Programa de los trabajos. 

Por último, conociendo los volúmenes a ejecutar mensualmente, se muestran las valoraciones de los 

trabajos que se esperan a lo largo del periodo de ejecución del duplicado de calzada objeto de este 

proyecto. 

Es necesario reseñar que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en su informe sobre el 

proyecto con número de expediente INAGA/500201/20/2022/11005 indica que “se deberá adecuar y 

compatibilizar el cronograma de las obras con la ecología de la comunidad faunística de la zona, evitando 

realizar trabajos en periodos de reproducción o periodos sensibles de las especies, que tienen lugar 

principalmente entre los meses de marzo a junio”. Este informe se adjunta en el Anejo Nº 25. Integración 

Ambiental. 

Se entiende que esta indicación hace referencia a la ejecución de la tubería entre el PK 0+000 y 6+150, 

es decir, en el tramo en que la conducción discurre cercana al Río Flumen puesto que el resto de la 

actuación se desarrolla sobre terrenos agrícolas. 

El cronograma que se presenta Anejo Nº21 - Programa de los trabajos - está referido a meses genéricos 

sin establecer una fecha concreta de comienzo de las obras puesto que este dato se desconoce. Es labor 

del adjudicatario de las obras adecuar este cronograma en función de fecha real de comienzo de los 

trabajos para tener en cuenta este condicionante. Se incluye un histograma de inversión mensualizada y 

a origen como previsión de obra. 

18. PERIODO DE GARANTÍA 

El periodo de garantía de la obra será de dos (2) años. 

19. SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se incluye en el Anejo 27.- Estudio de 

Seguridad y Salud, el correspondiente Estudio para su aplicación durante la construcción de las obras. 

En este Real Decreto se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción y se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los 

proyectos de obras. 

El presupuesto resultante para el mismo es de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENCIENTOS DOCE 

EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (222.712,35) y se ha añadido al de ejecución material del 

proyecto, según especifica la normativa vigente. Este presupuesto está basado en un plazo para la 

ejecución de las obras de 24 meses y un personal previsto de un máximo simultáneo en obra de 60 

personas entre obreros, técnicos y personal de oficina. 
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20. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

La formulación del presupuesto del contrato de obras, se ha realizado a partir de los precios de mercado, 

cumpliendo con los marcados en el convenio colectivo para el sector de la Construcción y Obras Publicas 

de la provincia de Huesca.  

Además, en dichos precios no hay diferenciación por razón de género, entendiendo que los salarios serán 

los mismos independientemente del género de la persona que los desarrolle. 

A continuación, se presenta el presupuesto base de licitación obtenido tras realizar las mediciones de lo 

proyectado y aplicados los precios correspondientes: 
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Finalmente, se presenta el siguiente resumen del presupuesto anterior: 

 

 

21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se compone de los siguientes sumandos: 

• Presupuesto Base de Licitación, según lo especificado en el Documento Nº 4. Presupuesto. 

 

• Importe de las Expropiaciones. Según se refleja en el Anejo Nº 23. Expropiaciones. 

 

• Presupuesto dedicado a la Actuación Conjunta en conservación, restauración, rehabilitación y 

enriquecimeinto del Patrimonio Histórico Español, según “Acuerdo entre el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Cultura y Deporte para la actuación 

conjunta en el Patrimonio Histórico Español a través del 2% cultural”, y estipulado en la Ley 

14/2021 de 11 de octubre, con un 2% sobre el Presupuesto Base de Licitación. 

En virtud de todo lo anterior, las cantidades que configuran el mencionado Presupuesto para Conocimiento 

de la Administración figuran en la siguiente tabla: 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Presupuesto Base de Licitación (sin IVA) 37.168.584,31 

Expropiaciones 125285,52 

Conservación del Patrimonio Histórico Español (2% s/P.B.L.) 743.371,69  

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 38.037.241,52 

Por todo ello, asciende el presente Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la expresada 

cantidad de TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 

EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (38.037.241,52 €). 

22. COSTES DE EXPLOTACIÓN 

Se ha realizado un estudio de los costes fijos y variables de explotación previstos para la planta en el Anejo 

nº 16, Estudio de costes de explotación, al que se remite para su consulta en detalle. 

Se muestra a continuación una tabla resumen de los costes de potabilización en la nueva ETAP prevista: 

TOTAL COSTES FIJOS     673.676,10 €/año 

Término fijo     1.845,69 €/día 

TOTAL COSTES VARIABLES     848.965,81 €/año 

Término variable  ( 9.460.800,00 m3/año) 89,74 €/1000 m3 

TOTAL COSTES     1.522.641,91 €/año 

 Coste específico por caudal  ( 9.460.800,00 m3/año) 160,94 €/1000 m3 
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El 70% de los costes fijos será la parte de personal adscrito a la planta potabilizadora, debido a la presencia 

continua de personal. A diferencia de otras instalaciones de tratamiento de aguas, se entiende la ETAP 

como una instalación estratégica que debe de ofrecer un servicio continuo y controlado a la población con 

todas las garantías sanitarias. 

En los costes variables, el término de energía es el más importante y supone el 44% de los costes de 

variables. Dentro de este apartado, hay tres instalaciones que se reparte en el 77,5% del consumo 

energético: 

• 18,21 % del coste fijo, corresponde a la generación de ozono. 

• El 14,74% es debido al bombeo intermedio de la ETAP. 

• El bombeo al depósito elevado, supone la mayor parte del consumo eléctrico con el 44,55%. 

A pesar de ello, los costes totales de potabilización se han estimado en 0.16 €/m3, que es una cantidad 

perfectamente asumible para garantizar un agua de calidad y con todas las garantías sanitarias. 

23. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En base a la cuantía de la obra y en función de sus características, según indican el RD 1098/01, de 12 

de octubre y el RD 773/2015, de 28 de agosto, se propone que para la presente obra se exija al Contratista 

la clasificación siguiente: 

• Grupo K: Especiales. 

• Subgrupo 8: Estaciones de tratamiento de aguas. 

• Categoría 4: Cuando la anualidad media excede de 840.000 €. 

24. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Las obras que serán objeto del proyecto presentado, dado el importe previsto y su plazo de ejecución, y 

por cumplirse el resto de las condiciones impuestas por la legislación vigente al efecto, se propone que los 

precios de este contrato sean revisables de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre.  

A tales efectos, se propone la utilización, por considerarse la más apropiada dada la naturaleza de las 

obras (instalaciones y conducciones de abastecimiento y saneamiento), la fórmula polinómica 561, cuya 

expresión es: 

Kt = 0,10 Ct/Co + 0,05 Et/Eo + 0,02 Pt/Po + 0,08 Rt/Ro + 0,28 St/So + 0,01 Tt/To + 0,46 

Siendo: 

• Kt el coeficiente de revisión para el momento de la ejecución;  

• Co el índice del coste del cemento en la fecha de presentación de la oferta económica; 

• Ct el índice del coste del cemento en el momento de la ejecución;  

• Eo el índice del coste de la energía en la fecha de presentación de la oferta económica;  

• Et el índice del coste de la energía en el momento de la ejecución; Po el índice del coste de los 

productos plásticos en la fecha de presentación de la oferta económica;  

• Pt el índice del coste de los productos plásticos en el momento de la ejecución;  

• Ro el índice del coste de los áridos y rocas en la fecha de presentación de la oferta económica;  

• Rt el índice del coste de los áridos y rocas en el momento de la ejecución; So el índice del coste 

de los materiales siderúrgicos en la fecha de presentación de la oferta económica 

• St el índice del coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución; To el índice del 

coste de los materiales electrónicos en la fecha de presentación de la oferta económica 

• Tt el índice del coste de materiales electrónicos en el momento de la ejecución. 

25. CÓDIGO CPV 

El código CPV de aplicación es: CPV 45252126-7 (Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de 

agua potable).  

26. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

• MEMORIA  

o Anejo 1.- Antecedentes y Autorización de Redacción 

o Anejo 2.- Situación Actual 

o Anejo 3.- Topografía 

o Anejo 4.- Geología y Geotecnia 

o Anejo 5.- Estudio de Calidad de las Aguas. Analíticas. 

o Anejo 6.- Estudio de Demandas y Prognosis Futura 

o Anejo 7.- Estudio de Alternativas 

o Anejo 8.- Trazado y Replanteo Conducciones 

o Anejo 9.- Cálculos Funcionales ETAP 

o Anejo 10.- Cálculos Hidráulicos 

o Anejo 11.- Cálculos Estructurales y Mecánicos  
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o Anejo 12.- Cálculos Eléctricos 

o Anejo 13.- Cálculos de Control y Automatismos 

o Anejo 14.- Proyecto de Línea Eléctrica Media Tensión 

o Anejo 15.- Estudio y Cálculos de Desodorización de Elementos 

o Anejo 16.- Estudio de Costes de Explotación 

o Anejo 17.- Normas para Manual de Operación y Mantenimiento 

o Anejo 18.- Protección contra Incendios 

o Anejo 19.- Justificación de Adecuación a Normativa APQ 

o Anejo 20.- Justificación de Precios  

o Anejo 21.- Programa de Trabajos 

o Anejo 22.- Servicios Afectados y Reposiciones 

o Anejo 23.- Expropiaciones 

o Anejo 24.- Conexiones Exteriores  

o Anejo 25.- Integración Ambiental 

o Anejo 26.- Estudio de Residuos de Construcción y Demolición 

o Anejo 27.- Estudio de Seguridad y Salud 

o Anejo 28.- Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

o Anejo 29.- Declaración de Obra Completa  

• DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

• DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

• DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se manifiesta que el presente proyecto define una obra completa, susceptible 

de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente una vez finalizadas, sin perjuicio de las 

ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, comprendiendo todos y cada uno de los elementos 

que son precisos para la utilización de ésta. 

Los Ingenieros Autores del proyecto:  

Fecha: 23 de mayo de 2.023 Fecha: 23 de mayo de 2.023 

 

 

Fdo.: Pedro Javier Rivas Salvador   Fdo.: Néstor Nájera Canal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 16.602     Colegiado nº 22.708 

 

 El Director del Proyecto y Jefe del Área de Proyectos: 

 Fecha: 23 de mayo de 2.023 

 

Fdo.: Daniel Gálvez Cruz 

 

El Subdirector de Proyectos, Obras y Explotación:               El Director Técnico: 

Fecha: 23 de mayo de 2.023               Fecha: 23 de mayo de 2.023 

 

 

              Fdo.: José Piñeiro Aneiros               Fdo.: Jerónimo Moreno Gaya 
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